

Arviointitaulukko: Käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma (max. 4 pistettä)				
Toimittaja: Työkalun nimi	Fame Helsinki Oy: Tarkistin.fi	React & Share Oy: Askem	Q-Factory Oy: QAutoEqual Accessibility Crawler	Webwarden Oy: Webwarden
<b>Käyttöönottosuunnitelma</b>				
<i>Käyttöönottosuunnitelmasta ja siihen sisältyvästä koulutussuunnitelmasta voi saada enimmillään 4 pistettä. Koulutussuunnitelma voi olla myös erillinen käyttöönottosuunnitelman liite. Suunnitelmassa arvioidaan:</i>				
Käyttöönoton toimenpiteet raaha.fi- ja kriisiviestintäsvuostoille sekä optioille	Käyttöönoton vaiheet on kuvattu yleistasolla riittävästi, mutta tarkempi kuvaus kokonaisuudesta ja mahdollisista laajenuksista jää osin suppeaksi.	Käyttöönoton toimenpiteet on kuvattu selkeästi ja jäsennellysti, ja suunnitelma kattaa kokonaisuuden eri vaiheet sekä osapuolten vastuut.	Suunnitelmassa käyttöönottoprosessin vaiheet on kuvattu selkeästi ja jäsennellysti. Toimenpiteet muodostavat toisen kokonaisuuden, joka tukee käyttöönoton sujuvaa etenemistä. Myös mahdollisten laajennusten huomiointi on esitetty selkeästi osana kokonaisuutta.	Suunnitelmassa käyttöönoton tavoite ja laajuus on kuvattu selkeästi, ja kokonaisuus on jäsennelly vaiheittain. Toimenpiteet muodostavat toisen kokonaisuuden, joka tukee käyttöönoston sujuvaa etenemistä, ja myös myöhemmät laajennukset on huomioitu osana kokonaisuutta.
Käyttöönoton aikataulu, vaiheistus ja työ määrä	Käyttöönotto on kuvattu selkeästi aikataulun ja vaiheiden osalta mutta työ määrän tarkempi arviointi jää osin avoimeksi.	Käyttöönotto on jäsennelly selkeisiin vaiheisiin, ja aikataulu on kuvattu realistisesti viikkotasolla.	Käyttöönotto on jäsennelly selkeisiin vaiheisiin ja sidottu konkreettiseen aikatauluun, mikä tukee kokonaisuuden hahmottamista ja antaa realistisen kuvan tarvittavasta ajallisesta panoksesta.	Käyttöönotto on jäsennelly selkeisiin vaiheisiin ja sidottu aikatauluun, ja kokonaisuus etenee loogisesti valmistelusta käyttöönottoon ja koulutukseen. Työ määrä on kuvattu selkeästi, mikä tukee resurssien arviointia ja antaa hyvän kokonaiskuvan toteutuksesta.
Projektinhallinta, laadunvarmistus	Yhteyshenkilö on nimetty ja projektinhallinnan käytännöt on kuvattu, mutta laadunvarmistukseen liittyvät menettelyt jäävät osin avoimiksi.	Projektinhallinta on kuvattu selkeästi vaiheistuksen, vastuiden ja viestintäkäytäntöjen osalta, ja kokonaisuus tukee hallittua etenemistä sekä laadun varmistamista.	Projektinhallinta perustuu selkeään ja vaiheistettuun etenemismalliin, jossa kokonaisuus etenee hallitusti. Laadunvarmistus on huomioitu prosessin eri vaiheissa, ja kokonaisuus tukee käyttöönoton sujuvaa toteutusta.	Projektinhallinta perustuu selkeään vaiheistukseen, määriteltyihin vastuisiin ja sovitettuun toimintamalliin. Kokonaisuus tukee hallittua etenemistä, ja laadunvarmistus on huomioitu käyttöönoton keskeisissä vaiheissa ennen tuotantokäyttöä.
<b>Koulutussuunnitelma</b>				
Koulutussuunnitelmassa arvioidaan koulutusten lukumäärä, sisältö ja toteutustapa.	Pääkäyttäjien peruskoulutus, pääkäyttäjien jatkokoulutus ja peruskäyttäjien koulutus. Toteutustapa: etäkoulutus, toimittajan asiantuntija. Koulutusten sisällöt on kuvattu yleistasolla.	Koulutussuunnitelma on esitetty selkeänä ja jäsennelly kokonaisuutena, ja se tukee koulutusprosessin vaiheittaista etenemistä.	Koulutussuunnitelma on kuvattu selkeästi ja jäsennellysti, ja se sisältää eri käyttäjäryhmiille kohdennetut koulutukset. Koulutusten toteutus ja laajuus on määritelty, ja kokonaisuus tukee käytännön työskentelyä.	Koulutussuunnitelma on kuvattu selkeästi ja kattaa keskeiset osa-alueet. Koulutus voidaan kohdentaa tarpeen mukaan, ja kokonaisuus tukee käyttöönottoa. Lisäksi koulutusta voidaan täydentää myöhemmin, mikä tukee palvelun laajentamista.
Yhteenveto	Fame Helsingin käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma on selkeästi vaiheistettu, vastuutettu ja tuettu koulutuksilla. Suunnitelma kattaa kaikki arviointikriteerit: käyttöönoton toimenpiteet, aikataulun ja työ määrän, projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen sekä koulutusten lukumäärän, sisällön ja toteutustavan. Koulutusaika on pitkä verrattuna muihin.	React & Sharen käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma on kokonaisuutena erittäin selkeä, yksityiskohtainen ja realistinen. Suunnitelma kattaa kaikki arviointikriteerit: käyttöönoton toimenpiteet, aikataulun ja työ määrän, projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen sekä koulutusten lukumäärän, sisällön ja toteutustavan.	Q-Factory Oy:n käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma on selkeä, konkreettinen ja hyvin aikataulutettu kokonaisuus. Suunnitelma kattaa kaikki arviointikriteerit: käyttöönoton toimenpiteet, aikataulun ja työ määrän, projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen sekä koulutusten lukumäärän, sisällön ja toteutustavan.	Webwardenin käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma on selkeä, hyvin aikataulutettu. Suunnitelma kattaa kaikki arviointikriteerit: käyttöönoton toimenpiteet, aikataulun ja vaiheistuksen, projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen sekä koulutusten lukumäärän, sisällön ja toteutustavan.
<b>Käyttöönotto- ja koulutussuunnitelman pisteet yhteensä:</b>	<b>2.88</b>	<b>3.38</b>	<b>3.00</b>	<b>3.50</b>
TOIMITTAJATIETO	FAME HELSINKI OY	REACT & SHARE OY	Q-FACTORY OY	WEBWARDEN OY