

Ulkoilureittitoimituksen pisteytys

Toni Ojala – Liikuntapalvelupäällikkö

Aki Huhtala - Liikuntapaikkaesimies

Laatupisteiden kriteerit 50 p.

- Avainhenkilöiden kokemus vastaavista suunnittelutöistä 30p
 - Arviointi:
 - Henkilöiden määrä 5p max = 1piste / 1hlö
 - Vastaavien ja niihin rinnastettavien ulkoilureittisuunnitelmien laatiminen = 5p / 1 kohde tai suunnitelma = max 25p
- Työohjelma 20p
 - Arviointi:
 - Työohjelma laadittu ja selkeä 6p
 - Aikataulu toteuttamiskelpoinen 7p
 - Tarvittavat kartoitukset ja selvitykset on huomioitu työohjelmassa 7p
 -

WSP Finland Oy

- Avainhenkilöiden kokemus vastaavista suunnittelutöistä **27/30p**
 - Arviointi:
 - Henkilömäärä 2hlö = **2/5p**
 - Hankkeessa vastaavilla henkilöillä on vastaavia ja niihin rinnastettavia ulkoilureittisuunnitelmia laadittu vuosina 2019-2024 hyväksyttäviä yhteensä 8kpl = **25/25p**
- Työohjelma **20/20p**
 - Arviointi:
 - Työohjelma on laadittu ja selkeä johdonmukainen toteutus **6/6p**
 - Työohjelmassa on esitetty toteuttamisaikataulu, jossa on huomioitu kesäkauden loma-ajat ja kokoontumisten rytmitys kohti loppu vuotta hyvä. **7/7p**
 - Työvaiheissa on esitetty selkeästi vaadittavat kartoitukset mm. maastokartoitukset, luontoselvitykset, maanomistajien kuulemistilaisuus. Työohjelmassa näkyy selkeästi tilaajan ja suunnittelijan osuudet sekä jatkotoimet suunnitelman valmistumisen jälkeen. **7/7p**

Pisteet 47/50

Konsulttitoimisto Metodi Oy

- Avainhenkilöiden kokemus vastaavista suunnittelutöistä **28/30p**

- Arviointi:
 - Henkilömäärä 3hlö = **3/5p**
 - Hankkeessa vastaavilla henkilöillä on vastaavia ja niihin rinnastettavia ulkoilureittisuunnitelmia laadittu vuosina 2019-2024 hyväksyttäviä yhteensä 13kpl = **25/25p**
 -
- Työohjelma **15/20p**
 - Arviointi:
 - Työohjelma on laadittu ja selkeä **5/6p**
 - Työohjelmassa on esitetty toteuttamisaikataulu, jossa ei ole huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla kesäkauden loma-aikoja. Työohjelmassa ei ole huomioitu aloituspäätettä, joka tulisi pitää ennen varsinaisten suunnittelutöiden aloittamista, jotta toimittaja tietää tilaajan tarpeet. Toimet ulkoilureittisuunnitteluun voidaan aloittaa aikaisintaan kesäkuussa hankintapäätöksen lainvoimaisuuden vuoksi. Suunnittelun laatimiselle on varattu aikaa tarjouspyynnön mukaisesti joulukuuhun 2024. **3/7p**
 - Työvaiheissa on esitetty selkeästi vaadittavat kartoitukset mm. maastokartoitukset, luontoselvitykset, maanomistajien kuulemistilaisuus. Työohjelmassa näkyy selkeästi eri suunnittelijoiden osuudet. **7/7p**

Pisteet 43/50