

Tarjousten vertailutaulukko - 501690 / Mehtimäen pallokentän huoltotilat, KVR-urakka, Joensuun kaupunki
Mehtimäen pallokentän huoltotilat (alv 0%)

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|---|-------------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Kokonaishinta Hankittava määrä 1 | | 897000 EUR / 897000 EUR | | 879000 EUR / 879000 EUR | | 1023000 EUR / 1023000 EUR | | 1176900 EUR / 1176900 EUR | | 1098000 EUR / 1098000 EUR | | 1214999 EUR / 1214999 EUR | | Hankintakohtainen |
| Urakkahinnan tulee sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan työnjohtajan tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Työmaan kielenä on suomi ja kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Sähköisen tarjouksen liitteeksi tulee ladata erillinen tarjouslomake, jossa pitää olla merkittynä vaaditut hintaerittelyt | | Tarjouslomake K VR Mehtimäki.pdf | | TARJOUS JKR.pdf | | Tarjous, Me htimäki.pdf | | Tarjous Me htimäki.pdf | | Mehtimäki tarjouslomake R akennusliike Joen Talo.pdf | | Tarjouserittely l iite Mehtimäki.pdf | | |
| Ladattava alustava puhtauden- ja kosteudenhallintasuunnitelma | | Puhtauden- ja kosteuden hallintasuunnitelma.pdf | | P U H T A U D E N J A K O S T E U D E N H A L L I N T A.pdf | | Kosteuden ja pölynhallinta mehtimäen huoltorakennus.pdf | | Puhtaudenhallintasuun nitelma mehtimäki.pdf | | Liikesalaisuus | | Kosteudenhallintasuun nitelma Mehtimäki.pdf A. Puhtaudenhallintasu unnitelma Mehtimäki.pdf | | |
| Alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu (urakoitsijan ehdotus) | | Aikatauluuonno s Mehtimäki.pdf | | Suunnittelu- ja to teutusaikataulu.pdf | | Alustava aikataulu suunnitteluss a ja toteutuksessa 22.5.2024.pdf | | työmaa aikataulu u mehtimäki.pdf | | Liikesalaisuus | | B. Yleisaikataulu-suunnitte lu ja toteutus Mehtimäki.pdf | | |
| SELVITYKSET SUUNNITTELUN, SUUNNITELMIEN JA TOTEUTUKSEN OSALTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Kts. tarkemmat tiedot hankinnan taustan kohdasta "TARJOUKSEEN LADATTAVAT SELVITYKSET SUUNNITTELUN, SUUNNITELMIEN JA TOTEUTUKSEN OSALTA" | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|----------------------------|---------|--|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Ladattava selvitykset arkkitehtisuunnittelun osalta | | ARK 03 LEIK KAUS A-A.pdf Tilaluettelo_A_15042024.pdf ARK 01A ASEM APIIRROS.pdf ARK 02A POHJ APIIRROS.pdf ARK 04A JULK ISIVUT MV.pdf Rakennustapaselos tus_A_15042024.pdf | | ARK 02A POHJ APIIRROS.pdf Tilaluettelo_A_15042024.pdf Rakennustapaselos tus_A_15042024.pdf ARK 03 LEIK KAUS A-A.pdf ARK 01A ASEM APIIRROS.pdf ARK 04A JULK ISIVUT MV.pdf | | Mehtimäen huoltorakennus rakennus stapaselosus ja huonekortti.pdf Tilaluettelo Mehtimä en huoltorakennus.pdf ARK 04 JULKI SIVUT MV.pdf ARK 02 POHJ APIIRROS.pdf ARK 03 LEIK KAUS A-A.pdf Mehtimäen huoltorakennus rakennus stapaselosus ja huonekortti.pdf ARK 01 ASEM APIIRROS.pdf | | Tilaluettelo Mehtimä en huoltorakennus.pdf ARK 04 JULKIS IVUT VÄRI.pdf ARK 02 POHJ APIIRROS.pdf ARK 03 LEIK KAUS A-A.pdf Mehtimäen huoltorakennus rakennus stapaselosus ja huonekortti.pdf ARK 01 ASEM APIIRROS.pdf | | Liikesalaisuus | | Maavallikatsom o_leikkaus.pdf F. Tilaluettelo_A_15042024.pdf Maavallikatsomo_Su unnitelmakartta.pdf Esteettömyys selvityslomake Mehti mäen pallokentän huoltotilat.pdf H. ARK 01A AS EMAPIIRROS.pdf H. ARK 02A PO HJAPIIRROS.pdf H. ARK 04A JULK ISIVUT VÄ,RI.pdf H. ARK 04A JUL KISIVUT MV.pdf H. ARK 03 LEI KKAUS A-A.pdf | | |
| Ladattava selvitykset rakennesuunnittelun osalta | | Selostus rakenteiden pit käaikaiskestävyydestä.pdf Muutos perustam issyvyyteen.pdf Selostus kosteustekni sistä ratkaisuisista.pdf Rakennetyypit ja tekniset toteutusohjeet - Mehtimäen pallokentän huoltotilat.pdf | | SELOSTUS KOSTEUSTEKNI SISTÄ RATKAISUISTA.pdf Rakennetyypit ja tekniset toteutusohjeet - Mehtimäen pallokentän huoltotilat.pdf SELVITYS RAKENTEIDEN PIT KÄAIKAIKESKÄVYYDESTÄ.pdf | | Mehtimäen pallokentän huoltorakennus - Se lostus kosteusteknisistä ratkaisuisista.pdf Mehtimäen pallokentän huoltorakennus - Selvi tys rakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä.pdf Puhtauden- ja kosteude nhallinta asiakirja.pdf Rakennetyypit ja tekniset toteutusohjeet - Mehtimäen pallokentän huoltotilat.pdf | | Rakennetyypit ja tekniset toteutusohjeet - Mehtimäen pallokentän huoltotilat.pdf | | Liikesalaisuus | | K. Rakennetyypit ja tekniset toteutusohje et Mehtimäen pallokentän huoltotilat.pdf G. Rakennustapaselo stus_A_15042024.pdf | | |
| Ladattava selvitykset LVIA-suunnitelmien osalta | | Liite 5. Kaukoläm mön aluekartta.pdf Liite 4. KVV-jo htokarttaote.pdf Liite 1. Sisäilmast on mitoitusarvot.pdf Liite 3. LVI-laitteiden yl eiset vaatimukset_G0104.pdf LVI-järjestelmäselostus_Mehtim äen pallokentän huoltotilat.pdf Liite 2. LVI-materia alierittely_G0103.pdf | | LVI-järjestelmäselostus_Mehtim äen pallokentän huoltotilat.pdf | | LVI-järjestelmäselostus_Mehtim äen pallokentän huoltotilat.pdf | | LVI-järjestelmäselostus_Mehtim äen pallokentän huoltotilat.pdf | | Liikesalaisuus | | L. RAU.zip L. LVI.zip | | |
| Ladattava selvitykset sähkösuunnitelmien osalta | | Mehtimäen pallokentän talokaapelit . Sähkö ja kuitu liitospisteet.pdf Mehtimäen pallokentän huoltorakenn us. KVR SAH-järjestelmäselostus.pdf Caruna alueka apeloinnit.pdf | | Mehtimäen pallokentän huoltorakenn us. KVR SAH-järjestelmäselostus.pdf | | Mehtimäen pallokentän huoltorakenn us. KVR SAH-järjestelmäselostus.pdf | | Mehtimäen pallokentän huoltorakenn us. KVR SAH-järjestelmäselostus.pdf | | Liikesalaisuus | | M. SÄHKÖ.zip | | |

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|--|-------------|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|----------------------------|---------|---|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Ladattava selvitykset toteutuksen osalta | | Kuvaus työmaan suojausmenetel mistä talvirakentamisessa.pdf Kuvaus työmaan sä äsuojauksesta.pdf | | Lyhyt kuvaus sää juoksauksesta.pdf Lyhyt kuvaus suojausmenetelm istä talvirakentamisessa.pdf | | Mehtimäen huoltorakennus sää j a talvirakentamisen suojaus.pdf | | toteutussuunnite lma mehtimäki.pdf | | Liikesalaisuus | | Tarjouksen liite, ra kennesuunnittelu.pdf Sääsuojaussuunnit elma Mehtimäki.pdf Kosteustekniset rat kaisut Mehtimäki.pdf | | |
| RAKENNUSPAIKKAAN TUTUSTUMINEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakennuttaja suosittelee, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista | | | | | | | | | | | | | | |
| AIKATAULU | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakennuttajan esityksen mukaan varsinaiset rakennustyöt tulee käynnistää viimeistään lokakuussa 2024. Kohteen tulee olla valmis ja vastaanotettu 31.7.2025 mennessä. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |
| VAKUUDET, TAKUUAIKA JA EHDOT | | | | | | | | | | | | | | |
| Urakoitsija antaa suunnittelu- ja rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 %. Takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 2 %. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |
| Takuu aika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi (2) vuotta. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |
| VASTAAVA TYÖNJOHTAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastaavan työnjohtajan nimi | | Aleksi Kärki | | Jyrki Pääkkönen | | Marko Virnes | | Harri Korhonen | | Liikesalaisuus | | Tahvo Hassinen | | |
| Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Liikesalaisuus | | Kyllä | | |
| Työkokemus | | | | | | | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Tietue vastaus | | | | | | | | | | | | | | |
| Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteis törakennus Oy | | Jalon Rakentajat Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy sekä Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy | | Liikesalaisuus | | Taloykköset Oy | | |

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|---|-------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|---|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Tehtävänimike / rooli | | Vastaava työnjohta ja Vaativa luokka | | Vastaava työnjohtaj a, rakennusinsinööri | | Vastaava työnjohtaja | | Vastaava työnjohtaja ja vaativien koht eiden VTJ pätevyys, Joensuun kaupunki | | Liikesalaisuus | | Vastaavatyönjohtaja | | |
| Työn suorittamisen ajankohta | | 6/2017 lähtien jatkuen edelleen | | 5/2013-6/2024 | | 12/2022-12/2023 | | 04/2022-12/2022 Jotwiren laajennus/ E. Reijonen 02/2023-08/2023 Pamilonkatu 9/ E. Reijone n (VTJ vaativa) 02/2019-06/2024 Rakennusliike H. Korhosen kohteiden vastaava työnjohtaja | | Liikesalaisuus | | 4/2012-5/2024 | | |
| Työkokemus kuukausina | | 84 kk | | 132 kk | | 12 kk | | 396 kk | | Liikesalaisuus | | 144 kk | | |
| Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.) | | Area-koti Oy Juha Jää skeläinen 040 838 7296 | | Mika Saarelainen 0405381331 mika.saarelainen@jkr-oy.com | | Tuukka Kuukkanen. puh. 050 405 8550 | | Jukka Kosonen Rakennusliike H. Korhon en Oy Jarmo Hämläinen E. Reijonen Oy | | Liikesalaisuus | | Ismo Leppäne n 0405530241 | | |
| Tietue vastaus | | | | | | | | | | | | | | |
| Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt | | | | | | Rakennuslii ke Soimu Oy | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Tehtävänimike / rooli | | | | | | Vastaava työnjohtaja | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Työn suorittamisen ajankohta | | | | | | 4/2020-11/2022 | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Työkokemus kuukausina | | | | | | 30 kk | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.) | | | | | | Petri Kahelin, p uh. 040 013 2215 | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Vastaavalla työnjohtajalla on oltava yksi (1) referenssi hankinnan kohdetta vastaavasta peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteesta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta tarjousten jättämisen määräajasta laskettuna. Vastaavan kohteen pinta-ala tulee olla ollut vähintään 300 m². Omakotitalon peruskorjaus- tai uudisrakennuskohtetta ei hyväksytä vastaavaksi kohteeksi. Referenssin vastaavuudesta päättää viimekädessä tilaaja. | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Liikesalaisuus | | Kyllä | | |
| Referenssi | | | | | | | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Tietue vastaus | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|---|-------------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|--|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Tilaaajan nimi | | Puhas Oy | | Joensuun kaupu nki/Tilakeskus | | Jalon Rakentajat | | Surfactor Finland Oy | | Liikesalaisuus | | Juuan kunta | | |
| Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta | | Toimistorakennus (uudiskohde) Ivontie 11, Joens uu Pinta-ala 304,5 m2 Vaativa työnjohtotehtävä | | Niinivaaran ulkonaliikkumiskeskukse n huoltorakennus, pääurakka, 335km2 | | 6-kerroksinen kerrostalo, n. 2300m2 As Oy joensuun Aallotar, Joensuu, Penttilä | | Toimistotilojen laajennus 110 m2 ja vanhojen til ojen peruskorjaus 220 m2 sisältäen LVISA- työt. | | Liikesalaisuus | | Kehitysvammaisten asumispal veluyskikkö, 936kem2, 3600m3 | | |
| Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) | | 850000 € | | 540000 € | | 600000 € | | 206500 € | | Liikesalaisuus | | 1798000 € | | |
| Työn suorittamisen ajankohta | | 10/2023 - 6/2024 | | 5/2023-12/2023 | | 12/2022-12/2023 | | 11/2023-04/2024 | | Liikesalaisuus | | 8/2020-8/2021 | | |
| Henkilön osuus ja rooli työn suorittamisesta | | Vastaava työnjohtaj a Projektinjohtaja | | Vastaava työjohtaja | | Vastaava työnjohtaja | | Vastaava työnjohtaja | | Liikesalaisuus | | Vastaavatyönjohtaja ja koko työmaan työnjohtaja | | |
| Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan | | Puhas Oy Jari Paja rinen 050 313 3974 | | Kari Räsänen 050 547 732 4 kari.rasanen@joensuu.fi | | Tuukka Kuuukanen. puh. 050 405 8550 | | Pekka Tuunanen | | Liikesalaisuus | | Ismo Leppäne n 0405530241 | | |
| Tietue vastaus | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilaaajan nimi | | Hoivarakentajat Oy | | | | Rakennuslii ke Soimu Oy | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta | | Päiväkoti (uudisrakennus) Opotantie 5, Joensuu Pinta-ala 887, 5 m2 Vaativa työnjohtotehtävä | | | | As Oy Joensuun Maisteri (2300m2), Professori (2800m2) j a Dosentti (3500m2), 4,6 ja 5 kerroksiset kerrostalot | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) | | 1000000 € | | | | 20000000 € | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Työn suorittamisen ajankohta | | 1/2021-7/2021 | | | | 4/2020-11/2022 | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Henkilön osuus ja rooli työn suorittamisesta | | Vastaava työnjohtaja | | | | Vastaava työnjohtaja | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan | | Hoivarakentajat Oy Ale ksi Salmi 040 551 5996 | | | | Petri Kahelin, p uh. 040 013 2215 | | | | Liikesalaisuus | | | | |
| Urakoitsijan ilmoitus työmaaorganisaatiosta | | Työmaaorgan isaatio.pdf | | Työmaaorgan isaatio.pdf | | työmaaorgan isaatio.docx | | työmaaorganisaat io mehtimäki.pdf | | Organisaati okaavio.pdf | | D. Yhteystiedot alihan kkijoista Mehtimäki.pdf E. Vastaavatyönjohtaja todi stus Tahvo Hassinen 2024.pdf Organisaatio Mehtimäki.pdf | | |
| SUUNNITTELIJAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Nimettyjen suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimus on vaativa | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | Kyllä | | |

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|--|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|--|---------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Ladattava selvitys, jossa ilmoitettu kohteen pääsuunnittelija ja suunnitteluryhmä | | Suunnittelijat K VR Mehtimäki.pdf | | Tiedot kohteen suunnittelijoista.pdf | | Suunnitteluryhmä Mehtimäen huoltorakennus 22.5.2024.pdf | | Yritysesittely ja selvitys henkilöstöstä Vaaka-ARK 2024.pdf | | Liikesalaisuus | | C. Arkkitehti Yritysesittely ja selvitys henkilöstöstä Vaaka-ARK 2024.pdf C. Arkkitehti Selvitys työkokemuksesta_ark-suunnittelija Karri Vaakanainen.xlsx | | |
| Selvitys jokaisen suunnittelijan kokemuksesta ladattava liitteeksi. Kokemus ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx taulukolla. Taulukkoon tulee ilmoittaa kaikki siinä pyydetyt tiedot. Mikäli selvitystä ei ole, niin tarjous hylätään. Nimettyjen suunnittelijoiden tulee täyttää vaativa kelpoisuusvaatimus | | Selvitys työkokemuksesta_rakennesuunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_a_LVI-suunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_sähkösuunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_a_RAU-suunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_ark-suunnittelija Karri Vaakanainen.xlsx | | Selvitys työkokemuksesta_ark-suunnittelija Karri Vaakanainen Mehtimäen huoltorakennus.xlsx suunnittelijan kokemus_Antti Matikainen.pdf Selvitys työkokemuksesta_sähkösuunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx | | Selvitys työkokemuksesta_rakennesuunnittelijat.xlsx Selvitys työkokemuksesta_ark-suunnittelija Karri Vaakanainen Mehtimäen huoltorakennus.xlsx Selvitys työkokemuksesta_a_LVI-suunnittelija.pdf Selvitys työkokemuksesta_sähkösuunnittelija.xlsx Selvitys työkokemuksesta_a_automatiosuunnittelija.xlsx | | Selvitys työkokemuksesta_a_LVI-suunnittelija.pdf Selvitys työkokemuksesta_ark-suunnittelija Karri Vaakanainen Mehtimäen huoltorakennus.xlsx selvitys työkokemuksesta sähkö.pdf | | Liikesalaisuus | | C. Sähkösuunnittelija Mikko Lehtinen_CV.pdf C. LVI Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx C. Rakennesuunnittelija ja Ansioluettelot.pdf C. Rakennesuunnittelija Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx C. LVI suunnittelija CV.pdf C. Selvitys työkokemuksesta_sähkösuunnittelija.xlsx C. LVIA Selvitys työkokemuksesta_suunnittelija.xlsx | | |

Vertailun yhteenveto

| | | Area-koti Oy | | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | | MV-Pro Rakennus Oy | | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | | Rakennusliike Joen Talo Oy | | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. | | | | | | | | | | | | | | |
| Kokonaishinta yhteensä | 100 | 897000,00 EUR | 97,99331 | 879000,00 EUR | 100,000 | 1023000,00 EUR | 85,92375 | 1176900,00 EUR | 74,68774 | 1098000,00 EUR | 80,05465 | 1214999,00 EUR | 72,34574 | Suhde pienimpään |
| Kaikki pisteet yhteensä | 100 | | 97,99331 | | 100,000 | | 85,92375 | | 74,68774 | | 80,05465 | | 72,34574 | |
| Sijoitus | | 2. | | 1. | | 3. | | 5. | | 4. | | 6. | | |
| Valittu | | Ei | | Kyllä | | Ei | | Ei | | Ei | | Ei | | |

Soveltuvuusvaatimukset

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|---------------|--|--------------------|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET | | | | | | |
| Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 . | | | | | | |
| Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä. | | | | | | |
| Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumisensa lainsäädännön mukaisesti. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi. | | | | | | |
| Tarjoaja on huolehtinut sijoittumisensa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET | | | | | | |
| Tilajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa: | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) | 1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla) |
| Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin. | | | | | | |
| Kaupparekisteriote | | | | | | |
| Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty | | | | | | |
| Sovellettavan työehtosopimuksen nimi | | | | | | |
| Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista | | | | | | |
| Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä | | | | | | |
| Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä | | | | | | |
| Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan. | | | | | | |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|--|---|--|---|----------------------------|---|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus. | | | | | | |
| Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sopimuskaudella urakoitsija järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET | | | | | | |
| Vastuuvakuutus | | | | | | |
| Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Liikevaihto | | | | | | |
| Ladattava tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä tilikaudelta. | area-koti-oy-til_inpaatos-2021.pdf tilinpaatos-2022 -area-koti-oy.pdf Area Koti Oy Til inpäätös 2023.pdf | Tilinpäätös 31.3.2022.pdf TP13 allekirjoitettu tilinp äätös KORJATTU 8.9.2023.pdf Tilinpäätös 31.3.2021 virall inen allekirjoitettu (3).pdf | Tilinpäätös 2021. Mv-Pr o. Allekirjoitettu_.pdf Tilinpäätös 2023.pdf Konepalvelu H Tahvanain en Tilinpäätös 2023.pdf TP 2022 - MV Pro Rake nnus Oy.allekirj_.pdf Tilinpäätös Konepalvelu H Tahvanainen Oy 2022 (1).pdf Konepalvelu H Tahvanainen Tilinpäätös 2021 (1).pdf | TP Tuloslaskelma.pdf Tilinpäätös (1).pdf | Liikesalaisuus | Tilinpäätös talo ykköset 2022.pdf Tilinpäätös 2023 a llekirjoitettu.pdf Tilinpäätös talo ykköset 2021.pdf |
| Luottokelpoisuus | | | | | | |
| Luottokelpoisuus | FIN_2633297-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-05-30.pdf | raportti.pdf | Luottoluokit us MV-Pro.pdf Konepalvelu H Tahvanainen Oy_0584026-0_Lu otettava_Kumppani_raportti_2024-05-22.pdf | PDF_CERTIFICA TE_GOLD_FI.pdf | Liikesalaisuus | Rating Alfa -yritysanalyysi ja luo ttokelpoisuusraportti-19678460.pdf |
| Referenssit | | | | | | |
| Selvitys referensseistä | | | | | Liikesalaisuus | |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|---|--|--|--|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Tilajan nimi | Puhas Oy | Joensuun kaupunki | Jalon Rakentajat Oy | Joensuun ravirata Oy | Liikesalaisuus | As. Oy Siih talan Kruunu |
| Lyhyt kuvaus hankkeesta | Toimistorakennus (uudisrakennus) | Niinivaaran ulkonaliikkumiskekuksen huoltorakennus, pääurakka eli rakennustekniset työt | 6-kerroksisen kerrostalon raken taminen, as oy Joensuun Aallotar | Huoltorakennuksen ja tallikahvion peruskorjaus sisältäen LVISA- t yöt, sekä piha-alueiden salaoja- ja sadevesiviemäreiden uusinta. | Liikesalaisuus | Kerrostalo yhtiö jossa kaksi ke rrostaloa ja kaksi autokatosta. |
| Nimi ja sijainti ym. yleistiedot kohteesta | Ivontie 11 , Joensuu | Niinivaaran ulkonaliikkumiskekuksen huoltorakenn us, pääurakka, Pielisensuunkatu 24, 80200 Joensuu | AS OY Joensuun Aallotar, 6 kerroksinen kerrostalo. | Joensuun ravirad an huoltorakennus | Liikesalaisuus | As. Oy Sihtalan Kruunu Sihtalantie 20, Joensuu |
| Rakennuksen pinta-ala | 304,5 m² | 335 m² | 2235 m² | 320 m² | Liikesalaisuus | 1503 m² |
| Kohteen sopimuksen kokonaisarvo (alv 0%) | 850000 € | 540000 € | 6000000 € | 329000 € | Liikesalaisuus | 4368480 € |
| Työn suorittamisen ajankohta | 10/2023-6/2024 | 5/2023 - 12/2023 | 12/2022-12/2023 | 07/22-01/23 | Liikesalaisuus | 8/2021-9/2022 |
| Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta | KVR-urakka | Pääurakka | Aliurakoitsija, Pro jektinjohtourakka. | Pääurakoitsija | Liikesalaisuus | Perustajaurakoitsi ja, pääurakoitsija |
| Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan | Puhas Oy Jari Paj arinen 0503133974 | Kari Räsänen 050 547 732 4 kari.rasanen@joensuu.fi | Tuukka Kuukkane n, 050 405 8550 | Esa Mustonen esa.m ustonen@protiimi.com | Liikesalaisuus | Juha Sivonen 040 5672289 |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Tilajan nimi | Hoivarakentajat Oy | AMT-Systems Oy | Rakennuslii ke Soimu Oy | Surfactor Finland Oy | Liikesalaisuus | Juuan kunta |
| Lyhyt kuvaus hankkeesta | Päiväkoti (u udisrakennus) | Toimisto- ja tuotant otilojen rakentaminen | 4 kerroksisen kerro stalon rakentaminen. | Toimistotilojen laajennus 110 m2 ja vanhojen til ojen peruskorjaus 220 m2 sisältäen LVISA- työt. | Liikesalaisuus | Kehitysvammaisten a sumispalveluyksikkö |
| Nimi ja sijainti ym. yleistiedot kohteesta | Pilke päivä koti Pihjala | AMT-Systems Oy, Linja tie 19, 80140 Joensuu | As Oy Joensuun Maisteri, 4. kerroksinen kerrostalo | Surfactor Finland Oy, Teol lisuustie 20B, 82430 Puhos | Liikesalaisuus | Poikolanpiha Poi kolantie 4, Juuka |
| Rakennuksen pinta-ala | 887,5 m² | 1345 m² | 2000 m² | 330 m² | Liikesalaisuus | 936 m² |
| Kohteen sopimuksen kokonaisarvo (alv 0%) | 1000000 € | 1960000 € | 5000000 € | 206500 € | Liikesalaisuus | 1798000 € |
| Työn suorittamisen ajankohta | 1/2021-7/2021 | 4/2023 - 1/2024 | 4/2020-5/2021 | 11/2023-04/2024 | Liikesalaisuus | 8/2020-8/2021 |
| Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta | Sivu-urakka (r akennusurakka) | KVR-Urakoitsija | Aliurakka, proje ktinjohtourakka. | Pääurakoitsija | Liikesalaisuus | SR-urakoitsija, pääurakoitsija |
| Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan | Hoivarakentajat Oy Al eksi Salmi 0405515996 | Mikko Malinen 050 321 2153 mikko.malinen@amt-systems.com | Petri Kahelin, p. 040 013 2215 | Pekka Tuunanen pek ka.tuunanen@areal.fi | Liikesalaisuus | Juha Sivonen 040 5672289 |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistö rakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistö rakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|--|--|--|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Tilajan nimi | Asunto Oy Lieksa n Kolin Kimallus | | Rakennusliike Soimu | | Liikesalaisuus | |
| Lyhyt kuvaus hankkeesta | Kolme rivitaloa ja talousra kennus, yhteensä 15 asuntoa | | 6- kerroksin en kerrostalo | | Liikesalaisuus | |
| Nimi ja sijainti ym. yleistiedot kohteesta | Myllykorven tie 4, Koli | | As Oy Joensuun prof essori (6.kerrosta) | | Liikesalaisuus | |
| Rakennuksen pinta-ala | 953 m² | | 2800 m² | | Liikesalaisuus | |
| Kohteen sopimuksen kokonaisarvo (alv 0%) | 2260000 € | | 6000000 € | | Liikesalaisuus | |
| Työn suorittamisen ajankohta | 6/2023-2/2024 | | 04/2021-05/2022 | | Liikesalaisuus | |
| Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta | Perustajaurakoitsi ja / pääurakoitsija | | Aliurakka, proj ektinjohtourakka | | Liikesalaisuus | |
| Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan | Isännöitsijä Teem u Sorsa 013731580 | | Petri Kahelin, p. 040 013 2215 | | Liikesalaisuus | |
| Ympäristöasioiden hallinta | | | | | | |
| Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta | Ympäristöasioiden huomioinen r akentamisessa Area-koti Oy. pdf | Joen Kiinteistö rakennu s Oy^LLLJ ympäristö.pdf | Ympäristöasioiden Huomioiminen.pdf | Rakennusliike H. Korhon en Oy ympäristöasiat.pdf | Liikesalaisuus | Ympäristöasioiden ha llinta Mehtimäki.pdf |
| YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN | | | | | | |
| Tarjous on tehty tarjousyhteinliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä). | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Tarjousyhteinliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa toiminnasta työmaalla, yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista | | | MV-PRO Rakennu s Oy, 2837180-7 | | | |
| Tarjousyhteinliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot) | | | Konepalvelu H.Tahvanainen Oy Y-Tunnus: 058402 6-0 henkka@htahvanainen.fi puh. 040 031 5364 | | | |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|--|----------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Yhteensiittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteensiittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteensiittymän käytettävissä | | | Työyhteensiittymäsopimus Mehtimäen huoltorakennushanke.pdf | | | |
| ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN | | | | | | |
| Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa. | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista | Käytettävät ali urakoitsijat.pdf | Joensuun Sähköinsto Oy_0933846-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-06-07.pdf Are Oy_0989493-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-06-06.pdf Joensuun Lukituspiste Oy_1852084-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-06-07.pdf Joen Sähköttekniikka Oy_0739033-9_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-06-07.pdf Selvitys aliura koitsijoista.pdf | | | Liikesalaisuus | D. Yhteystiedot alihankkijoista Mehtimäki.pdf |
| Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste. | Kyllä | Kyllä | | | Kyllä | Kyllä |
| MUUT EHDOT | | | | | | |
| Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hintaa ja kaupalliset ehdot mukaisesti. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja sitoutuu pyydettyä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|--|---------------|--|--------------------|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maksuehto vähintään 21 päivää netto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Viivästyskorko enintään korkolain mukainen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN | | | | | | |
| Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviä tietoja | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| 3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista | | | | | | |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|---------------|--|--------------------|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit voidaan käsitellä liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. | | | | | | |
| 2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS | | | | | | |
| 1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa | | | | | | |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT | | | | | | |
| Muutokset yhteys henkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Syötettävä yhteys henkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero. | | | | | | |
| Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö | | | | | | |
| Tietue vastaus | | | | | | |

| | Area-koti Oy | Joen Kiinteistörakennus Oy Tarjous Joen Kiinteistörakennus Oy | MV-Pro Rakennus Oy | Rakennusliike H. Korhonen Oy Mehtimäen pallokentän huoltotilat | Rakennusliike Joen Talo Oy | Taloykköset Oy MEHTIMÄEN PALLOKENTÄN HUOLTOTILAT KVR-TARJOUS, TALOYKKÖSET OY |
|---|--------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Nimi | Juha Jääskeläinen | Mika Saarelainen | Marko Virnes, MV-Pro Rakennus Oy Henry T ahvanainen, Konepalvelu H.Tahvanainen Oy | Jukka Kosonen | Tero Kurki | Erik Rätty |
| Sähköpostiosoite | juha.jaaskelai nen@areakoti.fi | mika.saarelai nen@jkr-oy.com | marko.virnes@mv-pro.fi henkka@htahvanainen.fi | jukka.kosonen@ rklkorhonen.fi | tero.kurki@ joentalo.fi | erik.raty@ta loykkoset.fi |
| Mobiilinumero | 0408387296 | 040 538 1331 | puh. 050 514 2171 puh. 040 031 5364 | 041 3141290 | 0405167440 | 0503876075 |
| Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö | | | | | | |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Nimi | Juha Jääskeläinen | Saku Lindroos | Marko Virnes | Jukka Kosonen | Tero Kurki | Erik Rätty |
| Sähköpostiosoite | juha.jaaskelai nen@areakoti.fi | saku.lindro os@jkr-oy.fi | marko.virne s@mv-pro.fi | jukka.kosonen@ rklkorhonen.fi | tero.kurki@ joentalo.fi | erik.raty@ta loykkoset.fi |
| Puhelinnumero | 0408387296 | 044 990 4330 | puh. 050 514 2171 | 041 3141290 | 0405167440 | 0503876075 |
| Laskutuksesta vastaava henkilö | | | | | Liikesalaisuus | |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Nimi | Juha Jääskeläinen | Henna Halonen | Marko Virnes | Jukka Kosonen | Liikesalaisuus | Merja Eskelinen |
| Sähköpostiosoite | juha.jaaskelai nen@areakoti.fi | henna.halone n@jkr-oy.com | marko.virne s@mv-pro.fi | jukka.kosonen@ rklkorhonen.fi | Liikesalaisuus | merja.eskelinen @taloykkoset.fi |
| Puhelinnumero | 0408387296 | 041 319 0871 | puh. 050 514 2171 | 041 3141290 | Liikesalaisuus | 044 9742000 |
| Komissioraportoinnista vastaava henkilö | | | | | Liikesalaisuus | |
| Tietue vastaus | | | | | | |
| Nimi | Juha Jääskeläinen | Henna Halonen | Marko Virnes | Jukka Kosonen | Liikesalaisuus | Merja Eskelinen |
| Sähköpostiosoite | juha.jaaskelai nen@areakoti.fi | henna.halone n@jkr-oy.com | marko.virne s@mv-pro.fi | jukka.kosonen@ rklkorhonen.fi | Liikesalaisuus | merja.eskelinen @taloykkoset.fi |
| Puhelinnumero | 0408387296 | 041 319 0871 | puh. 050 514 2171 | 041 3141290 | Liikesalaisuus | 044 9742000 |