

Allekirjoitusten yhteenveto

Prosessin tiedot

Allekirjoitusten tunniste

0dbf60e1-acdc-49fa-b7a5-42643ab81245

Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Liperin Viinijärven puukoulun peruskorjaus- ja uudisrakennuksen LVIA-töiden valvonta (496252)

Kuvaus:

Allekirjoitukset

HALONEN PÄIVI KAARINA (paivi.k.halonen@joensuu.fi +358 504090594)

Varmennustapa: Vahva tunnistaminen välityspalvelussa

Aika: 13.03.2024 13:10

Liitteet

Paatos_160071.pdf (Paatos_160071.pdf)

Vertailutaulukko.pdf (Vertailutaulukko.pdf)

Hankintapäätös

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Hankinnan nimi

496252, Liperin Viinijärven puukoulun peruskorjaus- ja uudisrakennuksen LVIA-töiden valvonta

Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Viinijärven puukoulun peruskorjaus- ja uudisrakennuksen LVIA-töiden valvonnan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

LVIA- töiden arvioitu työmaavalvonta aika käsittää ajanjakson syyskuu 2024 – joulukuu 2026.

Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Ilmoitus julkaistu

9.2.2024 14:17:50

Saapuneiden tarjousten lukumäärä

Määräaikaan 4.3.2024 12:00:00 mennessä saapui 4 tarjousta.

Päätös tehty

13.3.2024

Päätös

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana halvimman hinnan perusteella.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Insinööritoimisto Halonen Oy:n tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattomana. Tarjouspyynnössä on vaadittu lataamaan kuukausittainen työmääräarvio tuonteina ajalle 09/2024 – 12/2026 (=28 KK), johon palkkio perustuu (kiinteä kokonaishinta). Tarjoajan lataamasta liitteestä vaaditut tiedot eivät selviä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu lataamaan selvitykset LVIA-töiden valvojan, valvojan varahenkilön sekä toimittajan toimipaikan sijainnista ja vasteajasta niistä työmaalle. Insinööritoimisto Halonen Oy:n ko. kohtiin lataamista liitteistä vaaditut tiedot eivät selviä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu lataamaan liite, josta selviää nimetyn valvojan koulutus. Insinööritoimisto Halonen Oy:n lataamasta liitteestä vaadittu tieto ei selviä.

Tarjouspyynnössä on vaadittu ilmoittamaan LVIA-töiden valvojan referenssi vastaavan kohteen valvontatyöstä. Insinööritoimisto Halonen Oy ei ole ilmoittanut kohteen tietoja, eikä yhteyshenkilöä, jolta kohteen tiedot olisi voinut tarkastaa.

Lisäksi tarjouspyynnössä on vaadittu nimeämään tarjoukseen LVIA-töiden valvojan varahenkilö sekä lataamaan selvitykset hänen koulutuksestansa ja työkokemuksesta. Tarjoaja ei ole nimennyt varahenkilöä, eikä liittänyt vaadittuja selvityksiä.

Päätän, että sopimus Liperin Viinijärven puukoulun peruskorjaus- ja uudisrakennuksen LVIA-töiden valvonnan hankinnasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana halvimman hinnan perusteella.

Valittu toimittaja/toimittajat

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

-

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 13.3.2024.

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 13 337 7433

Allekirjoittajat

Päivi Halonen