

Allekirjoitusten yhteenveto

Prosessin tiedot

Allekirjoitusten tunniste

4e7ad10a-de6a-42ca-9ba5-a7c8de8ab658

Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Itäsillan saneeraus, projekti 2708 (509475)

Kuvaus:

Allekirjoitukset

PURMONEN MIKA PETRI (mika.purmonen@joensuu.fi +358 504362891)

Varmennustapa: Vahva tunnistaminen välityspalvelussa

Aika: 04.06.2024 09:44

Liitteet

Paatos_164480.pdf (Paatos_164480.pdf)

Oikaisu ja valitusohjeet.pdf (Oikaisu ja valitusohjeet.pdf)

Hankintapäätös

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Hankinnan nimi

509475, Itäsillan saneeraus, projekti 2708

Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Itäsillan saneerauskohteen sillanrakennusurakan hankinnan.

Rakennuskohteenä on Pielisjoen ylittävä silta joka yhdistää Itärannan sekä Ilosaaren viereisen Pielisjoenlinnan saaren. Rakennushankkeesta käytetään nimitystä "Itäsillan saneeraus".

Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Ilmoitus julkaistu

6.5.2024 14:47:41

Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 27.5.2024 12:00:00 mennessä saapui 1 tarjousta / hakemusta.

Päätös tehty

4.6.2024

Päätös

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan halvimman hinnan perusteella.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Hankintaan saapui ainoastaan yksi (1) tarjous, jolloin voidaan todeta, että todellista kilpailutilannetta ei ole syntynyt. Tämän lisäksi ainoa saapunut tarjous ylittää hankintaan varatut määrärahat merkittävästi. Edellä mainituista syistä johtuen hankintayksiköllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää kilpailutus.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syry tarjoajia.

Päätän, että Itäsillan saneerauskohteen sillanrakennusurakan hankinta keskeytetään todellisen kilpailutilanteen puuttumisen sekä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Hankinnan keskeyttäminen todellisen kilpailutilanteen puuttumisen sekä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Valittu toimittaja/toimittajat

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 04.06.2024.

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046

Allekirjoittajat

Mika Purmonen