Tarjousten vertailutaulukko - 497515 / Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakka, LV-urakka, IV-urakka,

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.					
Lisä- ja muutostyöt					

sähköurakka, AV-urakka ja rakennusautomaatiourakka

	Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
	Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	
Annettu tieto	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	
Annettu tieto	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	
Annettu tieto	

NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	
Annettu tieto	

Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	
Annettu tieto	

Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	
Annettu tieto	

Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	
Annettu tieto	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena	
Annettu tieto	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Yleisten sopimusehtojen 47 §:n mukaisena rakennus- ja sivu-urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Omakustannushintaan tehtävissä töissä sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit) mukaisesti. Omakustannushintaisessa lisä- ja muutostyössä on kaikki kuitit esitettävä, myös palkanmaksutositteet. Lisä- ja muutostöiden käsittelyaika on neljätoista (14) rakennusalalla yleisesti noudatettavaa virallista työpäivää. Mikäli tarjousta joudutaan muuttamaan tarjouksen virheellisyyden tai puutteen vuoksi, alkaa käsittelyaika alusta, korjatun tarjouksen toimituksen jälkeen. Urakoitsija vastaa virheellisestä tai puutteellisesti toimitetun tarjouksen aiheuttamista kaikista kustannuksista ja aikatauluviiveistä. Lisä- ja muutostyötarjous katsotaan toimitetuksi, kun tarjous on toimitettu sähköpostilla. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi. Urakoitsijan tulee toteuttaa, hankkeen luonne huomioiden, tavanomaiseksi katsottava määrä muutostöitä ilman, että muutokset oikeuttavat rakennusajan pidennykseen. Muilta osin lisä- ja muutostyöt oikeuttavat rakennusajan pidennykseen vain, mikäli pidennys on selvästi perusteltavissa ja siitä on etukäteen kirjallisesti sovittu.					
Urakkasumman maksaminen					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena		Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU		Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Tarkoittanee alla olevan ryhmittelyn mukaista taulukkoa, OK Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, ns. rakennustyö-vakuutus tai muu kohteen vahinkovakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Muut tilaajan edellyttämät maksuerät kaikkien urakoiden osalta: • Yhteisesti hyväksytty työaikataulu on valmis, 1 % urakkahinnasta. • Vastaanottovaihe voidaan aloittaa, 2 % urakkahinnasta • Toimintakokeet ja koekäyttö on hyväksytysti suoritettu, 2 % urakkahinnasta. • Huoltokirjan aineisto on toimitettu tilaajalle ja hyväksytty, 1 % urakkahinnasta. • Urakkaohjelman kohdan 6.3 mukaisille välitavoitteille asetetaan maksuerä, jonka suuruus on vähintään 3 % urakkasummasta • Urakkarajaliitteen kohdan 6 mukaisille laadunvarmistustoimenpiteille varataan maksuerä, joka on pääurakassa määrältään 10 000 € (ALV 0 %) ja LVIA- ja sähköurakoissa 5 000 € (ALV 0 %). Maksuerät maksetaan, kun laadunvarmistustoimenpiteet on hyväksytysti suoritettu. Tilaajan edellyttämät maksuerät taloteknisten urakoiden osalta: • Teknisten tilojen asennuspiirustukset ovat valmiit, 1 % urakkahinnasta. • Reikäpiirustukset tarkastettu ja hyväksytty, 1 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Mikäli vastaanottovaiheen välitavoite on					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		**KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka**		**Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	
Annettu tieto	

Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	
Annettu tieto	

Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto	

Rakennus MiiRA Oy
Koivuluoto Areena

Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy
Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU

Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy
Rakennusurakkatarjous

Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
saavutettu, viimeinen maksuerä on vähintään 5 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja lisäksi luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle ja ovat tilaajan hyväksymät. Sivu-urakat Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Alistettujen sivu-urakoiden osalta on jokaisen maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan hyväksyminen työn suorittamisesta.					
Työaikataulu					
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa työaikataulu kahdenkymmenen (20) virallisen työpäivän kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun tulee olla koko hanketta koskeva rakennusvaiheiden keskinäiset riippuvuudet ilmaiseva jana-aikataulumuodossa oleva työaikataulu. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain ja sen tulee olla resurssipohjainen eli sen tulee perustua työmenekkeihin. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja urakoitsijakokouksissa. Aikatauluviivästyksistä tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle. Aikataulua voidaan muuttaa vain osapuolten yhteisesti niin sopiessa. Laaditun aikataulun on noudatettava tarjouspyynnön liitteenä olevaa ohjeellista työvaiheaikataulua.		Kyllä		Kyllä	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena		Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU		Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Liikesalaisuus		Kyllä		Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen					
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin selonottoneuvottelussa tai työmaakokouk-sessa nro 1 sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata maksua vastaan kopiolaitokselta. Kopiolaitoksen yhteystiedot: Grano Oulu, Ilmarinkatu 16, 90400 Oulu, puhelin: 0306 667 600, oulu@grano.fi, teknisten piirustusten tilaukset ja tuotanto: cad.oulu@grano.fi / +358 3 0666 7630. Kaikki piirustukset työmaalle toimitetaan työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkistamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin ajoissa, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja ja kustannuksia. Urakoitsijan toimittamat piirustukset tulee toimittaa tilaajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. Piirustuksia toimitetaan tilaajalle kolme (3) seläkkeellistä sarjaa, mikäli muualla ei toisin määrätä.					
Laadunvarmistus					
Urakoitsijan on valvottava oman sekä aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista, työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota työvaiheiden oikeaan		Kyllä		Kyllä	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**		**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**		**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy **Koivuluoto Areena**	
Annettu tieto	
Liikesalaisuus	

Rakennusliike Sorvoja Oy **Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**	
Annettu tieto	
Kyllä	

Sakela Rakennus Oy **Rakennusurakkatarjous**	
Annettu tieto	
Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
ajoitukseen, hankintoihin ja työsuoritukseen, jotta sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä ja aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Laatusuunnitelma Urakoitsijan on jätettävä ennen töiden aloittamista tilaajalle työmaan laatusuunnitelma, jota tarpeen mukaan täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmaan kootaan urakoitsijan laatimat omia töitään, aliurakoitaan ja alihankintojaan koskevat hankekohtaiset laadun-varmistussuunnitelmat. Laatusuunnitelmassa täytyy huomioida kosteudenhallintaa, pölynhallintaa, työturvallisuutta sekä ympäristöä koskevat asiat, jotta työ voidaan tehdä laadukkaasti ja käyttäjä saa luotettavan ja turvallisen ympäristön. Lisäksi suunnitelmaan sisällytetään rakennusvalvontaviranomaisten mahdollisesti vaatima laadunvarmistusselvitys. Kosteudenhallintasuunnitelma Urakoitsijan on laadittava työn toteutuksen ajalle työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja hyväksytettävä se tilaajalla. Kosteudenhallintasuunnitelmassa on noudatettava ympäristöministeriön asetusta (YM 782 /2017) koskien rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. Kosteudenhallintasuunnitelmasta on käytävä ilmi rakenteiden kuivumisaika-arviot ja tavoitearvot, mittaussuunnitelma, tarvittava sääsuojaus, pinnoittamisen					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
aikataulut sekä kuivattamisen tavoitelämpötilojen rajat. Tilaajan nimeämä valvoja toimii kohteessa hankkeen kosteuskoordinaattorina, joka valvoo urakoitsijan tekemän kosteudenhallintasuunnitelman sekä rakennuksen ilmatiiveystavoitteen toteutumista.					
Tilaajan määrälaskenta					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	
Annettu tieto	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	
Annettu tieto	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	
Annettu tieto	

NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	
Annettu tieto	

Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	
Annettu tieto	

Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	
Annettu tieto	

Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Tilaaja antaa rakennusteknisten töiden osalta urakkalaskentaa varten määräluettelon käytettäväksi tarjouslaskentaa varten. Tilaaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään annettujen määräluetteloiden perusteella. Tarjouksen tekijä on velvollinen sisällyttämään tarjoukseen lisäksi ne määräluettelossa esiintyvien nimikkeiden edellyttämät työt aineineen, joiden kohdalla ei ole ilmoitettu määrää. Samoin on tarjoushinnassa otettava huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita määräluettelossa ei litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen ole mainittu, mutta jotka muiden laskenta-asiakirjojen mukaan kuuluvat urakkaan. Määräluettelon laskentatapa selviää tarkemmin määrälaskentaohjeesta "Määrälaskentaohje Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaan". Urakoitsijaksi valitulla on oikeus ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tarkastaa tarjouslaskennassa käytetty määräluettelo. Jos määräluettelossa todettujen virheiden vaikutusta tarjoushintaan ei voida pitää vähäisenä, tehdään urakkahintaan virheiden edellyttämät korjaukset käyttäen hinnoittelun perusteena vastaavien töiden tarjousperusteita tai tarjoukseen liittyviä yksikköhintoja ilman yleiskuluja. Urakoitsijan on esitettävä kirjallisesti ne vaatimuksensa, joihin määräluettelon tarkistaminen antaa aihetta, 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun urakoitsija on saanut tiedon valituksi tulemisestaan. Urakoitsijan kirjallisen vaatimuksen saatuaan tilaajalla on vastaava aika vaatimuksen tarkastamiseen ja kommentointiin. Kun määräluettelo on näin tarkistettu, se katsotaan hyväksytyksi, eikä hyväksyttyyn määräluetteloon voida sen jälkeen vedota. Määräluetteloa ei liitetä urakkasopimusasiakirjoihin.		Kyllä		Kyllä	
Työaika					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	
Annettu tieto	
Kyllä	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	
Annettu tieto	
Kyllä	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
Kyllä	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
Liikesalaisuus	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	
Kyllä	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	
Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Urakoitsijat voivat työskennellä kohteessa arkisin ma - pe klo 7.00 - 16.00. Muina aikoina työskentely on sovittava työmaavalvojan ja käyttäjän edustajan kanssa. Työskentelyajat vahvistetaan tarjouksen selonottoneuvottelussa. Ilman paikalla olevaa ja hankkeen tuntevaa työnjohtoa työskentely on kielletty ja peittyviä työsuorituksia ei saa tehdä.					
Tarkastuskustannukset					
Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin tilaaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: • vastaanottotarkastus veloituksetta • ensimmäinen ja toinen jälkitarkastus veloituksetta • enemmät jälkitarkastuskokoukset mukaan lukien valvojien tarkastuskierrokset 3.000,00 euroa (alv 0%) / kerta • ensimmäinen ja toinen toimintakoe veloituksetta • toimintakokeen uusiminen 3.000,00 euroa (alv 0 %) / kerta Toimintakoetta ja vastaanottoa varten tehdyn P1# puhtauden tarkastuksen ensimmäinen ja toinen tarkastus veloituksetta. Enemmät jälkitarkastukset 3.000,00 euroa (alv 0%) / kerta.		Kyllä		Kyllä	
Käytön opastus					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
Liikesalaisuus	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	
Kyllä	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	
Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**		**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**		**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät kukin omalta osaltaan käyttäjän kanssa sovittavina ajankohtina käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. Näistä on tarkempia määritelmiä ko. työselityksissä. Koulutus pyritään järjestämään aina kunkin järjestelmän tai laitteiston vastaanottokokeiden yhteydessä. Tilaisuuden kestoaika on kunkin laitetoimittajan osalta työselityksessä mainitun mukainen. Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava kirjallinen aineisto joko em. käyttö- ja huolto- ohjeisiin tai muuhun aineistoon perustuen. Ohjeiden tulee olla suomenkielisiä. Lisäksi urakoitsijoiden on annettava turvallisuuteen, hälytyksiin, poistumisteihin ym. vastaaviin liittyvissä asioissa koulutusta kaikille rakennuksessa työskenteleville sekä järjestettävä rakennuksen käyttöönoton jälkeen koulutustilaisuus kestoltaan yksi päivä. Urakoitsijoiden on järjestettävä käytön opastus rakennuksen käyttö- ja huoltohenkilökunnalle vastaanottovaiheen ja vastaanoton toimenpiteiden aikataulun mukaisesti. Käytön opastuksen määrä ja laatu on esitetty urakkarajaliitteessä ja suunnitelma- asiakirjoissa. Käytön opastus toteutetaan urakoitsijoiden yhteistyönä. Urakoitsijat tekevät listan käytönopastuksen aiheista ja laativat koulutusohjelman sekä hyväksyttävät (kuittaus) listan tilaajalla ennen koulutuksen aloitusta. Käytön opastuksesta tulee toimittaa tilaajalle käyttäjien kuittaama muistio. Laitetoimittajat ovat velvoitettuja osallistumaan käytön opastukseen.		Kyllä		Kyllä	
Työmaan ympäristösuunnitelma					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
Liikesalaisuus	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	
Annettu tieto	
Kyllä	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto	
Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		**Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi työmaan ympäristösuunnitelma, jossa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. - materiaali- ja energiatalouden hallinta - työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin - työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen - materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely - rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö - pölyn ja melun torjunta - vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely - yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen		toiminnanohjaus-ja-hse q-asioiden-hallinta.pdf		ymparistoasiat-c averionissa.pptx	
Työmaakieli on suomi					
Tarjoaja on ennen tarjouksen jättämistä tutustunut tarjouspyynnön kaikkiin liitteisiin ja kilpailutusta koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin, ja huomioinut ne tarjousta jättäessään.		Kyllä		Kyllä	
Avustusehto					
Mikäli hankkeelle ei saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta, hanke voidaan joutua keskeyttämään. Avustuspäätös tulee arviolta toukokuussa 2024.		Kyllä		Kyllä	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Caverion Suomi palv elukuvaus_211123.pdf hseq-fi.pdf greencard-en.pdf iso-14001-johtamisjarje stelmasertifikaatti.pdf iso-9001-johtamisjarje stelmasertifikaatti.pdf		EC Työmaan alustava ympäristösuunnitelma 20240402.pdf		Ympäristösuu nnitelma.docx	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Liite ympäristö vaatimuksiin.pdf		Ympäristösuu nnitelma.pdf		FIN_2324356-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**		**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**		**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Ympäristösuu nnitelma.pdf		4. Selvitys ympäris tösuunnitelmasta.pdf		Laatu- ja ympäri stöpolitiikka.pdf	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy**		**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy**		**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Koivuluoto Areena ymp äristösuunnitelma.pdf Peab Oy ympär istöliite.pdf		Ympäristösuu nnitelma.pdf		Ympäristösuu nnitelma.pdf	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena		Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU		Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Alustava Ympäris tösuunnitelma.pdf	
Liikesalaisuus		Kyllä		Kyllä	
Liikesalaisuus		Kyllä		Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Ympäristösuunnitelma Koi vuluoto Areena Raahe.pdf		Liikesalaisuus		Ympäristösuu nnitelma.pdf	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Rakennusurakka

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous Ei tarjottu		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Rakennustekniset työt pääurakkana **Hankittava määrä 1 urakka**					
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.					
Betoni-, teräs- ja puurakenteiden (runko ja julkisivut) tuote- ja valmisosasuunnittelu sisältyy tarjoushintaan.					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
				9946000,00 EUR / urakka **9946000,00 EUR**	
				Yksikköhinnat.pdf	
				Kyllä	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy**		**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Ei tarjottu**		**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
8797995,00 EUR / urakka **8797995,00 EUR**					
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf					
Kyllä					

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena		**Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**		**Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Liikesalaisuus		**9497000,00 EUR / urakka 9497000,00 EUR**		**9119000,00 EUR / urakka 9119000,00 EUR**	
Liikesalaisuus		Yksikköhinta luettelo.pdf		Yksikköhinta luettelo.pdf	
Liikesalaisuus		Kyllä		Kyllä	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		**Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu**		**Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
9813883,00 EUR / urakka 9813883,00 EUR					
Tuntiveloitushi nnat SKANSKA.pdf					
Kyllä					

Osa-alueen "Rakennusurakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous** **Ei tarjottu**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU** **Ei tarjottu**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Osa-alueen hinta yht.					
Sijoitus					
Valittu		**Ei**		**Ei**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
				9946000,00 EUR	
				6.	
Ei		Ei		Ei	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
8797995,00 EUR					
1.					
Kyllä		Ei		Ei	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena		Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU		Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
9270000,00 EUR		9497000,00 EUR		9119000,00 EUR	
3.		4.		2.	
Ei		Ei		Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska		Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
9813883,00 EUR					
5.					
Ei		Ei		Ei	

LV-urakka

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		**Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
LV-urakka Hankittava määrä 1 urakka		**423455,00 EUR / urakka 423455,00 EUR**			
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.		Tuntihinnat 02042024.pdf			
Yksikköhintaluettelo					
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä. Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.		Yksikköhintalue ttelo putki.pdf			

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		359500,00 EUR / urakka 359500,00 EUR			
		Yksikköhintaluettelo_PUTKI_K oivuluoto Areena_20240402.pdf			
		Yksikköhintaluettelo_PUTKI_K oivuluoto Areena_20240402.pdf			

JIS-Automation Oy **00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka** **Ei tarjottu**		**KUUSISALO OY** **Koivuluoto Areenan sähköurakka** **Ei tarjottu**		**Lvi Nikki ja Toppila Oy** **LVI-urakka Koivuluoto Areena**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
				420100,00 EUR / urakka **420100,00 EUR**	
				Palkkaryhmittely LVI Nikki Toppila Oy.pdf	
				yksikköhintalue ttelo putki.pdf	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**		**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous** **Ei tarjottu**		**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
450900,00 EUR / urakka **450900,00 EUR**					
Tuntiveloitukset Tes mukaan..pdf					
Yksikköhintaluettel o Putki 2.4.2024.pdf					

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy** **Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta**		**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy**		**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
1,00 EUR / urakka **1,00 EUR**		**463800,00 EUR / urakka** **463800,00 EUR**			
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf		Tuntiveloit ushinnat.pdf			
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf		Yksikköhinta luettelo.pdf			

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Osa-alueen "LV-urakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Osa-alueen hinta yht.		**423455,00 EUR**			
Sijoitus		**3.**			
Valittu		**Ei**		**Ei**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		359500,00 EUR			
		1.			
Ei		Kyllä		Ei	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
420100,00 EUR	
2.	
Ei	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
450900,00 EUR					
4.					
Ei		Ei		Ei	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		463800,00 EUR			
		5.			
Ei		Ei		Ei	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

IV-urakka

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU** **Ei tarjottu**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
IV-urakka **Hankittava määrä 1 urakka**		**352500,00 EUR / urakka** **352500,00 EUR**			
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.		Tuntihinnat 02042024.pdf			
Yksikköhintaluettelo					
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä. Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.		Yksikköhintal uettelo iv.pdf			

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		298000,00 EUR / urakka **298000,00 EUR**			
		Yksikköhintaluettelo_IV_Koi vuluoto Areena_20240402.pdf			
		Yksikköhintaluettelo_IV_Koi vuluoto Areena_20240402.pdf			

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
				313200,00 EUR / urakka **313200,00 EUR**	
				Palkkaryhmittely LVI Nikki Toppila Oy.pdf	
				Yksikköhintal uettelo IV.pdf	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**		**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous** **Ei tarjottu**		**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
372900,00 EUR / urakka **372900,00 EUR**					
Tuntiveloitukset Tes mukaan..pdf					
Yksikköhintal uettelo iv.pdf					

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
1,00 EUR / urakka **1,00 EUR**		**322300,00 EUR / urakka** **322300,00 EUR**			
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf		Tuntiveloit ushinnat.pdf			
		Yksikköhinta luettelo.pdf			

Rakennus MiiRA Oy **Koivuluoto Areena** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy **Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy **Rakennusurakkatarjous** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Osa-alueen "IV-urakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Osa-alueen hinta yht.		**352500,00 EUR**			
Sijoitus		**4.**			
Valittu		**Ei**		**Ei**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		298000,00 EUR			
		1.			
Ei		Kyllä		Ei	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena	
Annettu tieto	
313200,00 EUR	
2.	
Ei	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
372900,00 EUR					
5.					
Ei		**Ei**		**Ei**	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		322300,00 EUR			
		3.			
Ei		Ei		Ei	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sähköurakka

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU** **Ei tarjottu**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Sähköurakka **Hankittava määrä 1 urakka**		**599200,00 EUR / urakka** **599200,00 EUR**			
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.		Tuntihinnat 02042024.pdf			
Yksikköhintaluettelo					
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä. Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.		Yksikköhintal uettelo SU.pdf			

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu		**KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka**		**Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
		548700,00 EUR / urakka 548700,00 EUR			
		Tuntiveloit ushinnat.pdf			
		Yksikköhinta luettelo.pdf			

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		618000,00 EUR / urakka **618000,00 EUR**		**549300,00 EUR / urakka** **549300,00 EUR**	
		3. TES Palkka ryhmittely.pdf		Sähköasentajien yksi kköhintaluettelo.pdf	
		YKSIKKÖHINTALUETTELO Koivuluoto areena.pdf		yksikköhintaluett elo valaisimet.pdf	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		**Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu**		**Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
1,00 EUR / urakka 1,00 EUR				**629000,00 EUR / urakka 629000,00 EUR**	
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf				Tarjous_000382.pdf	
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf				Tarjous_000382.pdf	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu		**Sähkövaltti Oy Raahen Areena**		**Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
		674900,00 EUR / urakka 674900,00 EUR		**473826,00 EUR / urakka 473826,00 EUR**	
		Liikesalaisuus		Yksikköhinta luettelo.pdf	
		Liikesalaisuus		Yksikköhinta luettelo.pdf	

Osa-alueen "Sähköurakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Osa-alueen hinta yht.		**599200,00 EUR**			
Sijoitus		**4.**			
Valittu		**Ei**		**Ei**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Ei		**Ei**		**Ei**	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	
Annettu tieto	
548700,00 EUR	
2.	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous** **Ei tarjottu**		**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**		**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
		618000,00 EUR		**549300,00 EUR**	
		5.		**3.**	
Ei		**Ei**		**Ei**	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
				629000,00 EUR	
				6.	
Ei		**Ei**		**Ei**	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu		Sähkövaltti Oy Raahen Areena		Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
		674900,00 EUR		473826,00 EUR	
		7.		1.	
Ei		Ei		Kyllä	

AV-urakka

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous Ei tarjottu		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
AV-urakka **Hankittava määrä 1 urakka**					
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.					
Yksikköhintaluettelo					
Tarjoaja voi ladata tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. (Ei pakollinen vaatimus) Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä. Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.					

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
229135,00 EUR / urakka **229135,00 EUR**					
Liikesalaisuus					
Liikesalaisuus					

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu		KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu		Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy** **Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta**		**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Ei tarjottu**		**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
1,00 EUR / urakka **1,00 EUR**					
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf					

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Osa-alueen "AV-urakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous Ei tarjottu		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU Ei tarjottu	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Osa-alueen hinta yht.					
Sijoitus					
Valittu		**Ei**		**Ei**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
229135,00 EUR					
1.					
Kyllä		Ei		Ei	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	
Ei	

NK Tekniikka Oy **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	
Ei	

Paikallis-Sähkö Oy **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto	
Ei	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
Ei		**Ei**		**Ei**	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusautomaatiourakka

		Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous** **Ei tarjottu**		**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Rakennusautomaatiourakka **Hankittava määrä 1 urakka**				**51900,00 EUR / urakka** **51900,00 EUR**	
Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 %					
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.					
Osa-alueen yleiset kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.				YHL Caverion.pdf	
Yksikköhintaluettelo					
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun mennessä. Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.				YHL Caverion.pdf	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

JIS-Automation Oy **00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka**		**KUUSISALO OY** **Koivuluoto Areenan sähköurakka** **Ei tarjottu**		**Lvi Nikki ja Toppila Oy** **LVI-urakka Koivuluoto Areena** **Ei tarjottu**	
Annettu tieto		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**	
53900,00 EUR / urakka **53900,00 EUR**					
Hinnasto.pdf					
Hinnasto.pdf					

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu		NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu		Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu		Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
1,00 EUR / urakka **1,00 EUR**					
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf					
Koivuluoto_Areena_yks ikköhinnat_Peab_Oy.pdf					

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	

Osa-alueen "Rakennusautomaatiourakka" vertailun yhteenveto

		Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous Ei tarjottu		Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU	
		Annettu tieto		**Annettu tieto**	
Osa-alueen hinta yht.				**51900,00 EUR**	
Sijoitus				**1.**	
Valittu		**Ei**		**Kyllä**	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324 Ei tarjottu		Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402 Ei tarjottu		Hartela Pohjois-Suomi Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Ei		**Ei**		**Ei**	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	
Annettu tieto	
53900,00 EUR	
2.	
Ei	

KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta	
Annettu tieto	
Ei	

Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Skanska Talonrakennus Oy Skanska Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Sähkövaltti Oy Raahen Areena Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto Ei tarjottu	
Annettu tieto	
Ei	

Muut ehdot

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoajan kelpoisuus		
Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi todistukset tilaajavastuulain mukaisista yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta. Todistuksiksi hyväksytään esimerkiksi tarjouspyynnön liite 1 Tarjoajan kelpoisuuslomake tai Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani - palvelun tilaajavastuuraportti.	Caverion Suomi Oy_0146519-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	luotettava-kumppani-r aportti-fi12-03_24.pdf
Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset		
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan rakennusurakkaa koskevaan osioon.	Ei	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
Rakennusurakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen kokonaisliikevaihto tulee olla vähintään 6 milj. euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).		caverion-suomi_tilinpaatos- ja-toimintakertomus-2020.pdf caverion_suomi_ti linpaatos_2021.pdf caverion-suomi-oy_t ilinpaatos-2022.pdf
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa laajarunkorakentamiskohdetta (sis. väh. 1400 htm2 hallitilaa), joista yhden tulee olla sisäliikuntapaikka (monitoimihalli, liikuntahalli, jäähalli, uimahalli). Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.		Kauppakiinteistöjen re ferenssi luettelot.pdf
Tarjoajan henkilöstö		
Liikevaihto		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Tilaajavastuuraportti_24812 83-9_2024-04-02 09_51_35.pdf	Hartela Pohjois-Suomi Oy_0827064-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-03-27.pdf
Ei	Ei	Kyllä
		tilinpäätös.pdf
		Referenssit.pdf

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
JIS-Automation Oy_1849009-5_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-03-28.pdf	TILAAJAVASTUU.pdf Tarjoajan ke lpoisuus.pdf	FIN_2324356-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-04-02.pdf
Ei	Ei	Ei

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
FIN_2824750-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-21.pdf Tarjoajan kelpoisu us, Movitek Oy.pdf	NK Tekniikka Oy_2952184-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	FIN_0243115-4_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-28.pdf
Ei	Ei	Ei

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Luotettava_kumppani_rapor tti_Peab_Oy_2024_03_28.pdf	FIN_2396464-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-22. pdf	FIN_2756777-9_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-04-02. pdf
Kyllä	Ei	Ei
Tilinpäätös_20 22_Peab_Oy.pdf Tilinpäätös_20 21_Peab_Oy.pdf Tilinpäätös_20 20_Peab_Oy.pdf		
2021 Ouluha lli (2).pdf 2016 Atria Sik aleikkaamo.pdf 2019 Alajärven m onitoimihalli.pdf Koivuluoto_Areena_re ferenssit_Peab_Oy.pdf		

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	FIN_0210033-9_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-25.pdf	SAKELA RAKENNUS OY_2767845-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-01.pdf
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä
Liikesalaisuus	Liikesalaisuus	CompanyReport_27678452 tilinpäätöstiedot.pdf
Liikesalaisuus	Rakennusliike Sorvoj a Oy referenssit.pdf	Kohdereferenssit Sakela Rakennus Oy 1.4.2024.pdf

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Skanska Talonrakennus Oy_1772433-9_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-03-21.pdf	Luotettava_Kumppani_r aportti_2024-03-31.pdf	Vihannin Sahko Oy_0190243-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-01.pdf
Kyllä	Ei	Ei
Tilinpäätös_2 021_TR (2).pdf Tilinpäätös_2 022_TR (1).pdf Tilinpäätös_2 020_TR (1).pdf		
Skanska_referenssi t_liikuntatilat.pdf		

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Referenssit		
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään 10 vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä, ja hänen tulee olla toiminut vastaavana työnjohtajana vähintään yhden sisäliikuntapaikan (monitoimihalli, liikuntahalli, jäähalli, uimahalli, liikuntasali (salin koko vähintään 650 m2) rakentamishankkeessa.		Projektiorganis aatiokaavio.pdf
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle TATE-työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus TATE-työnjohtajan tehtävistä.		RAU-työnjohtajan referenssilu ettelo Samuli Isoherranen.pdf
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan LV-urakkaa koskevaan osioon.	Kyllä	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
LV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).	Caverion Suomi Oy_0146519-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	
Liikevaihto		
Referenssit		
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään 2 laajuudeltaan vastaavaa (väh. 3 000 brm2) tai urakkahinnaltaan väh. 300 000 € kohdetta. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.	Caverion Referen ssit 02042024.pdf	

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
		Ansioluettelo_Väis änen_Kari_2023.doc
		Ansioluettelo_Ol lila_Jarkko1.doc
Ei	Kyllä	Ei
	Tilinpäätös 31 .12.2021 EC.pdf EC Tilinpäätös 31.12.20 22_signed 29.3.2023.pdf EC tilinpäätös_20 210524-155244.pdf	
	Liikesalaisuus	

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Ei	Kyllä
		Liikevaihtotiedot.JPG
		Referenssit LVI Nikki Toppila Oy.pdf

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**	**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**	**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Ei	Ei
Movitek Oy RatingAlfa_ 28247507 21.03.2024.pdf		
Movitek Oy vasta avat kohteet.pdf Ouluhalli.png Iisiareena.png		

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy**	**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy**	**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Antti_Raatikainen _CV_2024_03_28.pdf		
Joni_Pukki_CV_ 2024_03_28.pdf Referenssi selvitys Koivuluotoar eenan talotekniikan työnjohto.pdf Joni Pukki Paloasema työmaid en referenssitodistus (1).pdf		
Ei	Kyllä	Ei
	FIN_2396464-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-22.pdf	
	Referenssi kohteet.pdf	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit.pdf	Vastaavan Työnjohta jan Referenssit.pdf
Liikesalaisuus	TATE-työnjohtajan C V ja referenssit.pdf	TATE-työnjohtaja n referenssit.pdf
Liikesalaisuus	Ei	Ei

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
CV Tuomo Holm a_Skanska.pdf		
CV-Rauhala _Markus.pdf		
Ei	Ei	Ei

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoajan henkilöstö		
Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) LVI-koulutuksen suorittanutta asentajaa. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, suoritettu koulutus ja työkokemus.	Asentajien tied ot 02042024.pdf	
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 300 000 €.	Caverion Vastuulliset ty önjohtajat 20.2.2024.pdf	
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan IV-urakkaa koskevaan osioon.	Kyllä	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
IV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).	Caverion Suomi Oy_0146519-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	
Liikevaihto		
Referenssit		
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään 2 laajuudeltaan väh. 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 300 000 € kohdetta. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.	Caverion Referen ssit 02042024.pdf	
Tarjoajan henkilöstö		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	**Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402**	**Hartela Pohjois-Suomi Oy**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	Liikesalaisuus	
	Henri Niku_referenssi luettelo_20240119.pdf Referenssit_Mar ko Jormakka.pdf	
Ei	Kyllä	Ei
	EC tilinpäätös_20 210524-155244.pdf EC Tilinpäätös 31.12.20 22_signed 29.3.2023.pdf Tilinpäätös 31 .12.2021 EC.pdf	
	Liikesalaisuus	

JIS-Automation Oy **00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka**	**KUUSISALO OY** **Koivuluoto Areenan sähköurakka**	**Lvi Nikki ja Toppila Oy** **LVI-urakka Koivuluoto Areena**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
		KVV ja IV valvonta LVI Nikki Toppila Oy (1).pdf
		Kvv- ja Iv-tyonjohdon referenssit.pdf
Ei	Ei	Kyllä
		Liikevaihtotiedot.JPG
		Referenssit LVI Nikki Toppila Oy.pdf

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Movitek asentaj at 30.3.2024.pdf		
LVI Insinööri An na Liedes CV.pdf Anna Liedes (T ervahauta).pdf		
Kyllä	Ei	Ei
Movitek Oy RatingAlfa_ 28247507 21.03.2024.pdf		
Ouluhalli.png Movitek Oy vasta avat kohteet.pdf Iisiareena.png		

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
	LV-asentaja.pdf	
	CV Marko Pir ttikoski.pdf	
Ei	Kyllä	Ei
	FIN_2396464-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-22.pdf	
	Referenssi kohteet.pdf	

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	**Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**	**Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Ei	Ei

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Ei	Ei

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) LVI-koulutuksen suorittanutta asentajaa. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, suoritettu koulutus ja työkokemus.	Asentajien tied ot 02042024.pdf	
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 200 000 €.	Caverion Vastuulliset ty önjohtajat 20.2.2024.pdf	
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan sähköurakkaa koskevaan osioon.	Kyllä	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
Sähköurakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).	Caverion Suomi Oy_0146519-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-04-02.pdf	
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 400 000 €.	Caverion Vastuulliset ty önjohtajat 20.2.2024.pdf	
Tarjoajan henkilöstö		
Liikevaihtovaatimus		
Referenssit		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	Liikesalaisuus	
	Henri Niku_referenssi luettelo_20240119.pdf Referenssit_Mar ko Jormakka.pdf	
Ei	Ei	Ei

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
		KVV ja IV valvonta LVI N ikki Toppila Oy (1).pdf
		KVV ja IV valvonta LVI N ikki Toppila Oy (1).pdf
Ei	Kyllä	Ei

	Vahvistetut tili npäätöstiedot.pdf	
	Työnjohto.pdf	

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Movitek asentaj at 30.3.2024.pdf		
Anna Liedes (T ervahauta).pdf LVI Insinööri An na Liedes CV.pdf		
Ei	Kyllä	Kyllä
	Tilinpäätös 2022 NK Teknii kka Oy_allekirjoitettu.pdf Tilinpts31122021_allekirjo itettu_tilitarkastettu.pdf NK Tekniikka Oy tilinpäätö s 2023_allekirjoitettu.pdf	Tilinpäätöstiedot Paikallis-Sä hkö Oy_02431154 28.03.2024.pdf
	Työnjohtaja CV.pdf	Referenssiluettel o Arto Pääkkö.zip

Peab Oy, Oulu **Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy**	**Pohjanmaan Talotekniikka Oy** **Pohjanmaan Talotekniikka Oy**	**Pohjolan Sähkösepät Oy** **Koivuluoto Sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	IV-asentaja.pdf	
	CV Marko Pir ttikoski.pdf	
Ei	Ei	Kyllä
		Tilinpäätös 31.5.202 2_allekirjoitettu.pdf tilinpäätös_202 11013-094540.pdf Pohjolan Sähkösepät Oy_tilinpäätös 31. 5.2023_allekirjoitettu (ID 908926).pdf
		Työnjohtajan kelpoisuus.pdf

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Ei	Ei

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Kyllä	Kyllä

	Sähkövaltti r ating alfa.pdf	Tuloslaskelmat 2023-2021.pdf
	Liikesalaisuus	CV Jesse Ho nkakoski.pdf

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään 2 laajuudeltaan väh. 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 400 000 € kohdetta. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.	Caverion Referen ssit 02042024.pdf	
Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) sähköalankoulutuksen suorittanutta asentajaa. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, suoritettu koulutus ja työkokemus.	Asentajien tied ot 02042024.pdf	
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan AV-urakkaa koskevaan osioon.	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
AV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 0,5 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).		
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus ko. tehtävistä.		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Ei	Ei

2023-q4-tilinpa atostiedote.pdf caverion-suomi-oy_t ilinpaatos-2022.pdf		
Liikesalaisuus		

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	Referenssit.xlsx	
	Sähköasentajat.pdf	
Ei	Ei	Ei

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	1. Referenssi Selvitys.pdf	Yrritysesittely ja ref erenssit 28.3.2024 .pdf
	2. Selvitys a sentajista.pdf	Selvitys hankkeessa käyte ttävästä henkilöistä.xlsx Tutkintotodistus _Elias Rauma.pdf Tutkintotodistus _Ilkka Saukko.pdf Tutkintotodistus _Tomi sirviö.pdf Tutkintotodistus_ Mika Yppärilä.pdf
Ei	Ei	Ei

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
		Referenssit.pdf
		Henkilöluettelo Pohj olan Sähkösepät .pdf
Ei	Ei	Ei

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Ei	Ei

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	Liikesalaisuus	Referenssil uettelo.pdf
	Liikesalaisuus	Henkilöstö.pdf
Ei	Ei	Ei

	Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous	**Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään kaksi (2) urakkahinnaltaan vähintään 150 000 € kohdetta. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.		
Liikevaihtovaatimus		
Referenssit		
Tarjoajan henkilöstö		
Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan rakennusautomaatiourakkaa koskevaan osioon.	Ei	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
Rakennusautomaatiourakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 0,5 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden aikana).		caverion_suomi_ti linpaatos_2021.pdf caverion-suomi_tilinpaatos- ja-toimintakertomus-2020.pdf caverion-suomi-oy_t ilinpaatos-2022.pdf
Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö, jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus ko. tehtävistä.		Projektiorganis aatiokaavio.pdf
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään kaksi (2) laajuudeltaan vähintään 3 000 brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 200 000 € kohdetta. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko (brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä (uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain vaatimukset täyttävät kohteet.		Kauppakiinteistöjen re ferenssi luettelot.pdf

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus		
Ei	Ei	Ei

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Ei	Ei

Liikevaihto.JPG		
Referenssit Koiv uluoto Areena.pdf		
Referenssit Koiv uluoto Areena.pdf		

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Ei	Ei

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Ei	Ei

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Ei	Ei

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Ei	Ei	Ei

	Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous	Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) rakennusautomaatiokoulutuksen suorittanutta asentajaa. Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, suoritettu koulutus ja työkokemus.		Projektiorganis aatiokaavio.pdf
Liikevaihto		
Referenssit		
Tarjoajan henkilöstö		
Luottokelpoisuus		
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi luottoluokituksen (Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava) antama todistus. Todistuksesta tulee ilmetä, että yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa #luokituksen A+ (tyydyttävä +) -tason. Jos ehto ei täyty, tarjous hylätään.	rating-alfa-f i12-03_24.pdf	rating-alfa-f i12-03_24.pdf
Vakuudet		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	EC RatingAlfa 7.3.2024.pdf	Rating Alfa 26032024 Harte la Pohjois_Suomi Oy Oy.pdf

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Referenssit Koiv uluoto Areena.pdf		
Luottoluokitus.pdf	Rating Alfa.pdf	FIN_2324356-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-04-02.pdf

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**	**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**	**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Movitek Oy RatingAlfa_ 28247507 21.03.2024.pdf	Luottokelpoisuus.pdf	RatingAlfa_02431154 Paikal lis-Sähkö Oy 15.2.2023.pdf

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Suomen_Asiakastieto_Rating_ Alfa_Peab_Oy_2024_03_28.pdf	FIN_2396464-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-03-22.pdf	Luottoluokitu sraportti.pdf

Rakennus MiiRA Oy **Koivuluoto Areena**	**Rakennusliike Sorvoja Oy** **Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**	**Sakela Rakennus Oy** **Rakennusurakkatarjous**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	RatingAlfa Rakennus liike Sorvoja Oy.pdf	RatingAlfa_27678 452 3.1.2024.pdf

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
RatingAlfa _TR (3).pdf	Sähkövaltti rating alfa.pdf	Rating Alfa -yritysanalyysi ja luottokelpoisuusraportti-01902436.pdf

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on YSE-ehdoista poiketen 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli työn valmistumisajan. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan päättymisen. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. Takauksessa on oltava myös merkintä, että takaus kattaa myös lisä- /muutostyöt.	Kyllä	Kyllä
Vakuutukset		
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa myös urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat ja erillisurakat. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 1 500 euroa. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvälineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset.	Kyllä	Kyllä

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	**Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**	**Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Vastuuhenkilöt		
Vastaanottovaiheen vastuuhenkilöt on nimettävä viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa ja niitä ei saa ilman tilaajan suostumusta vaihtaa Pääurakoitsijan on valvottava, että sivu-urakoitsijat nimeävät viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt kohteeseen. Mikäli vastuuhenkilö vaihdetaan ilman tilaajan suostumusta, on urakoitsija velvollinen suorittamaan korvauksena tilaajalla 20 000€ / vastuuhenkilö.	Kyllä	Kyllä
Välitavoitteet		
Tarjoaja sitoutuu urakkaohjelman mukaisiin välitavoitteisiin	Kyllä	Kyllä
Rakentamisen aikataulu		
Tarjoaja hyväksyy alustavan rakentamisen aikataulun	Kyllä	Kyllä
Henkilötunnisteet		
Tilaaja edellyttää lakisääteisen kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilötunnisteen ehdotonta käyttöä ja esillä pitämistä työmaalla. Lisäksi tilaaja edellyttää Valtti-älykortin tai vastaavan käyttöä työmaan kulunvalvonnassa. Henkilö, jolla ei ole em. tunnisteita ja jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla. Päätoteuttaja vastaa Valtti-älykortti- tai vastaavan laitteiston hankinnasta työmaan kulunvalvontaa varten. Jokaisen urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Jokaisen		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous	Caverion Suomi Oy Raahe Koivuluoto Areena RAU
	Annettu tieto	Annettu tieto
urakoitsijan on ilmoitettava päätoteuttajalle ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja syntymäajat tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Tilaaja velvoittaa päätoteuttajan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Kulkuluvan myöntäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista viranomaisen myöntämällä henkilökortilla tai ulkomaalaisten osalta vain passilla. Kulkulupaluetteloon merkitään vähintään työntekijän nimi, syntymäaika ja veronumero sekä työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika ja päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Ulkomaisen työntekijän osalta merkitään lisäksi työntekijän työnteko-oikeuden peruste ja liitetään luetteloon kopio henkilökortista tai passista. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio. Päätoteuttaja perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- ja laaturiskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Päätoteuttajan tulee perehdyttämisen yhteydessä huolehtia, että työntekijät saavat tiedon työmaalla noudatettavista turvaohjeista. Päätoteuttajan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yhden kerran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen kunkin urakoitsijan tai aliurakoitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovitaan työmaakokouksessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset kerralla perehdyttämisen mahdollisuuksiin. Tilaaja seuraa kuvallisten		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

JIS-Automation Oy **00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka**	**KUUSISALO OY** **Koivuluoto Areenan sähköurakka**	**Lvi Nikki ja Toppila Oy** **LVI-urakka Koivuluoto Areena**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä 500,00 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai kulkuluvan osalta tilaajaan sopimussuhteessa olevalta urakoitsijalta, jonka työntekijää tai aliurakoitsijan työntekijää rikkomus koskee.		
Tutustuminen rakennuspaikkaan		
Urakkatarjouksen tekijältä edellytetään tutustumista rakennuspaikkaan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Tutustumisessa opastaa rakennusmestari Keijo Rimpiläinen, Raahen kaupunki tekninen keskus puh. 040 3110417. Tarjoajan tulee ilmoittaa ajankohta, jolloin on käynyt tutustumassa rakennuspaikkaan tilaajan yhteyshenkilön läsnä ollessa.	18.3.2024 kello 13:00 Markkula / Rimpiläinen	18.3.2024 kello 13:00 - Markkula / Rimpiläinen
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Tuomas Alatalo	Miikka Häyrynen
Puhelinnumero	0408439983	0503901711
Sähköpostiosoite	tuomas.alatal o@caverion.com	miikka.hayryne n@caverion.com
Sopimuksesta vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Tuomas Alatalo	Miikka Häyrynen
Puhelinnumero	0408439983	0503901711
Sähköpostiosoite	tuomas.alatal o@caverion.com	miikka.hayryne n@caverion.com
Tietue vastaus		

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	28.3.2024 klo 08:00	20.3.2024
Liikesalaisuus		
Liikesalaisuus	Simo Nissinen	Markku Taskinen
Liikesalaisuus	+358 40 7501266	0503431482
Liikesalaisuus	simo.nissine n@elcoline.fi	markku.taskin en@hartela.fi
Petri Markkula	Henri Niku	Markku Taskinen
0503484810	+358406753232	0503431482
petri.markkul a@caverion.com	henri.niku@ elcoline.fi	markku.taskin en@hartela.fi

JIS-Automation Oy **00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka**	**KUUSISALO OY** **Koivuluoto Areenan sähköurakka**	**Lvi Nikki ja Toppila Oy** **LVI-urakka Koivuluoto Areena**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
RAU urakka ei mielestämme vaad i rakennuspaikkaan tutustumista	21.03.2024	Omatoiminen käynti
Lauri Katajamäki	Kari Kuusisalo	Mikael Nuorala
0440551026	044 3300 421	0505551841
lauri.kataj amaki@jis.fi	kari.kuusisal o@kuusisalo.fi	mikael.nuorala@l vinikkitoppila.fi
Lauri Katajamäki	Kari Kuusisalo	Mikael Nuorala
0440551026	044 3300 421	0505551841
lauri.kataj amaki@jis.fi	kari.kuusisal o@kuusisalo.fi	mikael.nuorala@l vinikkitoppila.fi

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**	**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**	**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Movitek Oy Oiva Loukkojä rvi 28.3.2024 klo 13.10.	Rakennuspaikka on tiedossa ja siih en on tutustuttu oma-aloitteisesti.	Riikka Pirttimaa 2 8.3.2024 klo 13.00
Oiva Loukkojärvi	Ville Pekkarinen	Timo Keränen
0400 351450	0400518227	+358456059717
oiva.loukkoja rvi@movitek.fi	ville.pekkarine n@nktekniikka.fi	timo.keranen@pa ikallis-sahko.fi
Oiva Loukkojärvi	Ville Pekkarinen	Riikka Pirttimaa
0400 351450	0400518227	+358440767660
oiva.loukkoja rvi@movitek.fi	ville.pekkarine n@nktekniikka.fi	rikka.pirttimaa@p aikallis-sahko.fi

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	**Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy**	**Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
25.3.2024, Hannu Pesonen ja Joni Pukki, klo 12.30.	Uudisrakennus ei merkitystä LVI-urakkaan	02.04.2024
Matti Joensuu	Jukka Myllylä	Tomi Seppä
+358407132810	0401510660	0443717338
matti.joensuu@peab.fi	jukka.myllyla@pohjanmaantalotekniikka.fi	tomi.seppa@pohjolansahkosepat.fi
Sakari Takkinen	Jukka Myllylä	Tomi Seppä
+358407717207	0401510660	0443717338
sakari.takkinen@peab.fi	jukka.myllyla@pohjanmaantalotekniikka.fi	tomi.seppa@pohjolansahkosepat.fi

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	**Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU**	**Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	28.3.2024 klo 12.15 / Mikko S almu, Rakennusliike Sorvoja Oy	28.3.2024 M ika Liikanen
Kalevi Niskala	Juha Sorvoja	Lauri Kemppainen
0447713535	0445073280	045 666 5559
kalevi.niskala@r akennnusmiira.fi	juha.sorvoja@ sorvojaoy.com	lauri.kemppai nen@sakela.fi
Matias Turpeinen	Juha Sorvoja	Lauri Kemppainen
0445628427	0445073280	045 666 5559
matias.turpeinen @rakennusmiira.fi	juha.sorvoja@ sorvojaoy.com	lauri.kemppai nen@sakela.fi

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
27.3.2024, kl o 12.30-13.30	emme ole tutustuneet rakennuspaikkaan, nähdäkseni sähköura kan työt eivät ole sidoksissa rakennuspaikan olosuhteisiin	19.3.2024
Sakari Jämsä	Jouni Salonen	Jorma Honkakoski
040 835 1330	0400517545	0503452422
sakari.jams a@skanska.fi	info@sahkovaltti.fi	jorma@vihan ninsahko.fi
Martti Siika-aho	Jouni Salonen	Jorma Honkakoski
050 568 6708	0400517545	0503452422
martti.siika- aho@skanska.fi	info@sahkovaltti.fi	jorma@vihan ninsahko.fi

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Nimi		
Puhelinnumero		
Sähköpostiosoite		
Toiminnasta vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	tuomas Alatalo	Miikka Häyrynen
Puhelinnumero	0408439983	miikka.hayryne n@caverion.com
Sähköpostiosoite	tuomas.alatal o@caverion.com	miikka.hayryne n@caverion.com
Tietue vastaus		
Nimi		
Puhelinnumero		
Sähköpostiosoite		
Tarjoaja vakuuttaa, että siihen ei kohdistu Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä.	Kyllä	Kyllä

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Harri Nissilä	Henri NIku	Tommi Määttä
0504674764	+358406753232	0503599944
harri.nissila @caverion.com	henri.niku@ elcoline.fi	tommi.maatt a@hartela.fi
Kyllä	Kyllä	Kyllä

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	**KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka**	**Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Tomi Sammalniemi	Kari Kuusisalo	Mikael Nuorala
0400201873	044 3300 421	0505551841
tomi.sammal niemi@jis.fi	kari.kuusisal o@kuusisalo.fi	mikael.nuorala@l vinikkitoppila.fi
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Movitek Oy **Koivuluoto Areena LV tarjous**	**NK Tekniikka Oy** **NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous**	**Paikallis-Sähkö Oy** **Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
		Aki Pitkäaho
		+358405063476
		aki.pitkaaho@pa ikallis-sahko.fi
Oiva Loukkojärvi	Ville Pekkarinen	Riikka Pirttimaa
0400 351450	0400518227	+358440767660
oiva.loukkoja rvi@movitek.fi	ville.pekkarine n@nktekniikka.fi	rikka.pirttimaa@p aikallis-sahko.fi
		Aki Pitkäaho
		+358405063476
		aki.pitkaaho@pa ikallis-sahko.fi
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Hannu Pesonen	Marko Pirttikoski	Tomi Seppä
+358400998480	0401510201	0443717338
hannu.peso nen@peab.fi	marko.pirttikoski@pohj anmaantalotekniikka.fi	tomi.seppa@pohjo lansahkosepat.fi
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Matias Turpeinen	Juha Sorvoja	Sami Narinen
0445628427	0445073280	050 321 3325
matias.turpeinen @rakennusmiira.fi	juha.sorvoja@ sorvojaoy.com	sami.narine n@sakela.fi
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä

Skanska Talonrakennus Oy **Skanska**	**Sähkövaltti Oy** **Raahen Areena**	**Vihannin Sähkö Oy** **Koivuluoto**
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
	Liikesalaisuus	
Martti Siika-aho	Liikesalaisuus	Jorma Honkakoski
050 568 6708	Liikesalaisuus	0503452422
martti.siika- aho@skanska.fi	Liikesalaisuus	jorma@vihan ninsahko.fi
	Liikesalaisuus	
	Liikesalaisuus	
	Liikesalaisuus	
Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Caverion Suomi Oy **Caverion Suomi Oy, LVIS tarjous**	**Caverion Suomi Oy** **Raahe Koivuluoto Areena RAU**
	Annettu tieto	**Annettu tieto**
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos urakoitsijaa tai tämän alihankkijaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama pakote taikka Suomen viranomaisten asettama pakote tai varojen jäädyttämispäätös, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.	Kyllä	Kyllä

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka Koivuluoto_areena_CAV_260324	Elcoline Construction Oy Koivuluoto Areena LVI-urakkatarjous 20240402	Hartela Pohjois-Suomi Oy
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä

JIS-Automation Oy 00843 - Koivuluoto Areena rakennusautomaatiourakka	KUUSISALO OY Koivuluoto Areenan sähköurakka	Lvi Nikki ja Toppila Oy LVI-urakka Koivuluoto Areena
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Movitek Oy Koivuluoto Areena LV tarjous	NK Tekniikka Oy NK Tekniikka Oy Sähköurakkatarjous	Paikallis-Sähkö Oy Paikallis-Sähkö Koivuluoto Areena - monitoimihallin sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Peab Oy, Oulu Koivuluoto Areena Raahe Peab Oy	Pohjanmaan Talotekniikka Oy Pohjanmaan Talotekniikka Oy	Pohjolan Sähkösepät Oy Koivuluoto Sähköurakka
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä

Rakennus MiiRA Oy Koivuluoto Areena	Rakennusliike Sorvoja Oy Koivuluoto Areena -monitoimihalli RU	Sakela Rakennus Oy Rakennusurakkatarjous
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Liikesalaisuus	Kyllä	Kyllä

Skanska Talonrakennus Oy Skanska	Sähkövaltti Oy Raahen Areena	Vihannin Sähkö Oy Koivuluoto
Annettu tieto	**Annettu tieto**	**Annettu tieto**
Kyllä	Kyllä	Kyllä