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Tarjousten vertailutaulukko - 570354 / Rääkkylän koulu, Sähkösuunnittelu

Yhteiset kriteerit/tiedot

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Henkilöstöä koskevat yleiset vaatimukset

Nimettyä projektinvetäjää ja sähkösuunnittelijaa ei saa vaihtaa 
ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta. Projektinvetäjä ja 
sähkösuunnittelija voivat olla sama tai eri henkilö.

Sopimuksen yhteyshenkilön sekä sähkösuunnittelijan tulee 
puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan 
asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. 
Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen 
yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista 
määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) 
arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään 
keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa 
suunnittelijan edustusta ei hyväksytä

Ilmoitetun sähkösuunnittelijan tulee henkilökohtaisesti 
osallistua suunnittelu- ja työmaakokouksiin.

Suunnittelukohde on MRL 120 d§ :n mukaan vaativa. 
Suunnittelijan kelpoisuusvaatimus on vaativa.

Sähkösuunnittelija

Sähkösuunnittelijan nimi Kristian salmi Sami Itkonen Juha Mattila Richard Granholm Heikki Luoto Jyri Kemppinen Helena Orasvuo Liikesalaisuus Marko Kurttila

Sähkösuunnittelijan koulutus vähintään alemman 
korkeakoulututkinnon tasoinen ja vähintään viisi (5) vuotta 
työkokemusta suunnittelutehtävistä.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Selvitys sähkösuunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta CV_KSA.pdf Henkilökortti Sami - Insinööritoimis to 
Varpiola Oy (Rääkkylän koulu).pdf

CV Mattila Juha.pdf Henkilö - ja yrity sselvitys 2025.pdf Luoto_Heikki_CV.pdf Vastuusuunn ittelija.pdf Helena Ora svuo CV.pdf Liikesalaisuus Referenssiluettelo Marko Kurttila.pdf
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Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Sähkösuunnittelijalla tulee olla vähintään kaksi (2) 
referenssikohdetta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta 
vastaavista kouluhankkeista. Vastaavaksi kouluhankkeeksi 
katsotaan kohde, jonka pinta-ala on vähintään 1000 m² ja jossa 
kyseinen henkilö toiminut sähkösuunnittelijan tehtävässä. 
Lisäksi referenssikohteissa on tullut olla käytössä tietomalli.

Sähkösuunnittelijan referenssien vastaavuutta hankinnan 
kohteeseen arvioidaan ja siitä voi saada yhteensä 9 pistettä. 
Yhdestä referenssikohteesta tarjoaja voi saada enintään 4,5 
pistettä. Pisteitä saa mikäli referenssikohde vastaa hankinnan 
kohdetta seuraavilla kriteereillä: - Purkutöitä (rakennuksen tai 
rakennusosan kokonaispurku), 1,5 pistettä - Saneeraus 
(peruskorjausta vastaava korjaus), 1,5 pistettä - 
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² uudisrakennusosa, 1,5 
pistettä

9 6,000 9,000 9,000 7,500 4,500 9,000 7,500
Kommentti:
Referenssi 1:
Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä
Referenssi 2:
Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

9,000 6,000 Manuaalinen

Referenssi Liikesalaisuus

Tietue vastaus

Tilaajan nimi Riveria Kontiolahden kunta Senaatti-kiinteistöt Oxhamnin koul u, Pietarsaari Kuopion Tilapal velut / Jalon Oy Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan hank 
intatoimi Torikatu 19 A 80100 Joensuu

Helsingin kaupunki Liikesalaisuus Tyrvään sähkötyö PJU sähköurakoits ija 
kehen olimme sopimussuhteessa.
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
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Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta Joensuu, Peltolan kampus C-rakennus. 
6300brm2. Uudisrakennuksen alta purettiin 
vanha rakennus pois. Taloon sijoittuvat 
sähköa la, tieto- ja viestintätekniikka, 
liiketoiminta-ala, osa yhteisistä opinnoista 
sekä ruokala ja kahvila. Hankkeessa 
tietomalli.

Kontiolahden yhtenäiskoulu. Koulurakennus 
sisältäen uudisrakennus osan rakentamisen, 
vanhan osan purkamisen ja vanhan osan 
saneerausta sekä muutostöitä. Hankkeen 
laajuus suurempi kuin 3300brm2.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Kuopio. 
Uudiskohde, joka on rakennettu vanhan 
koulun tilalle. Rakennuksen laajuus on 6 000 
m2. Koulu on erityisesti suunniteltu 
tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa oleville 
oppilaille. Tietomallinnettu.

Koulu, Yläaste. Vanhan kouluosan purku, 
laajennus/uudis rakennus sen tilalle. Osittain 
myös peruskorjaus. 4500m²

Riistaveden yhtenäiskoulu on 2-kerroksinen 
koulurakennus. Koulun lisäksi tiloihin tulee 
kirjasto, nuorisotilat sekä liikuntatilat. 
Uudisrakennus ja vanhan koulun purku. 
Laajuus 5063 brm2. Tietomallikohde, Terve 
Talo-kohde

Peruskorjaus ja uudisrakennus. Viinijärven 
koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjauk 
sen ja laajennuksen sähkö- ja AV -
suunnittelu. Yhteensä 4870brm2. Kohde 3D -
mallinnettu.

Aleksis Kiven Peruskoulu (IFC) 11500m2 
peruskorjaus Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki- 
Sturenkatu 2, 00101 Helsinki 
(poikkeuksellisen vaativa, koulu, 
tietomallinnus) 27 miljoonaa maksanut 
peruskorjaus vuonna 1934 Alppiharjuun 
valmistuneeseen kouluun. Koulu on 
asemakaavalla suojeltu. Suunnittelu 
toteutettiin tietomallintamalla. Sähkö- ja tele- 
ja turvajärjestelmät.Koulu jossa o n 
vuosiluokat 1-9. Oppilaita koulussa on yli 
550. Erityisluokkia on kolme. Rakennus 
koostuu viidestä maan päällisestä ja 
kolmesta maanalaisesta kerroksesta. 
Kohteessa on perusopetuksen luokkia, 
hallinnon tilat, käsityötiloja, liikuntasali, 
juhlasali. Kohteen varustukseltaan 
erikoisempia tiloja ovat juhlasali AV-
järjestelmineen, sekä musiikkiluokan 
yhteydessä oleva äänitys studio.

Liikesalaisuus Mouhijärven yhtenäiskoulu. Vanha siipi 
purettiin ja uusi 3400m2 rakennettin tilalle. 
Eli vastaava toimenpide kuin tässä Rääkky 
län hankkeessa. Lisäksi nykyisellä osalla 
peruskorjattiin eri turvajärjestelmiä sekä 
teknisiä tiloja. Kohde tietomallinnettiin.

Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) 10600000 € 8500000 € 16200000 € 15000000 € 13100000 € 7922000 € 27000000 € Liikesalaisuus 13000000 €

Työn suorittamisen ajankohta 06/2019-07/2021 1/2020 - 07/2021 09/2019- 08/2022 06/2020-06/2022 05/2021-05/2023 09/2024-06/2025 03/2017-05/2021 Liikesalaisuus 01/2023-10/2024

Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta Projektipäällikkö, 1 00%, Sähkösuunnittelu vastaava sähkösuunnittelija sekä t ieto- 
turvajärjestelmäsuunnittelija

Sähkösuunnittelu, Mattila toiminut 
vastuullisena sähkösuunnittelijana.

Sähkösuunnittelija, v astaava suunnittelija Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu Vastuusuunnittelija ja sähköprojektin vetäjä 03/2017-05/2021 Vastuusuun nittelija ja 
laadunvarmistus

Liikesalaisuus Projektipäällikkö sähkösuunnittelu.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään 
tarkistamaan

Riveria, Petteri E lonen, 050 349 7558 Esa Mustonen , Protiimi Oy Jouni Hirvonen, jouni.hirvo nen@wsp.fi, 
+358 50 3134538

Denis Snellman, Tekninen isännöi tsijä denis.
snellman@jakobstad.fi

Kuopion kaupunki; Tilapalvelut, Marko 
Väätäinen, marko.vaatainen@kuopio.fi, 044 
718 5686 Jalon Rakentajat Oy, Kuopio, 
Tuukka Kuukkanen, tuukka.
kuukkanen@jalon.fi, 050 405 8550

Liperin kunta Jouni Pekonen 0504673533 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön 
toimiala Rakennuttami nen Jarmo Kivinen, 
jarmo.kivinen@helsinki.fi 040 169 0356

Liikesalaisuus Unto Hituri
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Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Referenssin vastaavuutta arvioidaan edellä mainituilla 
kriteereillä. Tarjoajan tulee valita mitkä kriteereistä 
soveltuvat ilmoittamaansa referenssikohteeseen:

0 Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä

Liikesalaisuus Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Tietue vastaus

Tilaajan nimi Joensuun Tilakeskus Kuhmon Kaupunki Aalto-yliopis tokiinteistöt Närpiön kaupunki Savon koulut uskuntayhtymä Kontiolahden kunta Kesku skatu 8 81100 
Kontiolahti

Kulosaaren yh teiskoulun Oy Liikesalaisuus KVR hankkeen sähköurakoitsija johon 
olimme sopimussuhteessa Tammelan 
Talotekniikka Oy

Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta Sirkkalan liikkumiskeskus, 3200 brm2. 
Sirkkalan liikkumiskeskus on uudenlainen 
nuorille suunnatt u matalan kynnyksen 
harrastustila. Tilat ovat Pielisjoen koulun 
käytössä. Hankkeessa tietomalli.

Kuhmon Tuupalan koulu. Koulurakennus 
sisältäen uudisrakennus osan rakentamisen, 
vanhan luokkasiipi o san purkamisen ja 
vanhan osan saneerausta sekä muutostöitä. 
Hankkeen laajuus suurempi kuin 1500brm2.

Konekortteli K3, Espoo. Peruskorjaus ja 
laajennus, 12 000 m2. Rakennus on 
yliopistorakennus, johon on tehty laaja 
peruskorjaus ja laajennus sekä pur ettu 
vanhaa osaa. Tilat ovat yliopisto-opiskelijoille 
modernisoituja ja paremmin tarpeita 
vastaavia opiskelu- ja coworking-tiloja. 
Tietomallinnettu.

Koulun (ala-aste) laajennus, uudi srakennus 
ja peruskorjaus 1950m²

SAKKY Savilahden uusi kampus, kolme 
uudisrakennusta, tietomallikohde, Joutsen 
merkki-, Terve Talo-kohde, Kuivaketju10-
kohde, laajuus yhteensä 27 000 brm2,

Peruskorjaus ja laajennus. Lehmon 
yhtenäiskoulun peruskorjauksen, kirjaston, 
kilpailutason li ikuntahallin ja laajennuksen 
sähkö- ja AV-suunnittelu. Yhteensä 7000m2. 
Kohde 3D -mallinnettu.

Kulosaaren yhteiskoulu 3000 m2 
Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki (vaativa, 
koulu, tietomallinnus) 5.1 Laajennuksen 
suunnitteluratkaisut A-B ja C-osa: Suuri 
auditoriosali, aineluokat ja henkilökunnan 
tilat on suunniteltu laajennuksen A-ja C-
osaan. Nykyisessä, vuonna 1955 
valmistuneessa osassa sijaitsevan auditorio- 
ja näyttämötilan käyttö on ajoittain 
ääniteknisesti haastavaa sitä ympäröivien 
luokkien takia. Uudelle auditoriolle on tarve 
myös oppilasmäärän kasvun takia. Uudet 
laboratoriotilat kaksinkertaistavat nykyisten 
tilojen määrän ja helpottavat merkittävästi 
opetuksen järjestelyä. Ylioppilaskirjoitus-
tilaisuudet siirtyvät Pikkusalista A-osan 
uuteen opetussalin 4. kerrokseen. Avoimen 
tilaratkaisun ja IT-varustelun ansiosta tiloja 
pystytään käyttämään mo nipuolisesti koulun 
eri tarpeisiin. Pikkusali tulee palvelemaan 
siirron jälkeen myös liikuntatilana. 
Henkilökunnan uudet tilat kootaan 
keskitetysti 2. kerrokseen laajennuksen 
lounaispäätyyn. Nykyiset tilat siirtyvät 

Liikesalaisuus Uudisrakennus Luovin koulu 2400m2 joka 
suunn iteltiin mallintamalla kaikki 
sähköpisteet.
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Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

oppilashuoltohenkilöstön, psykiatrin ja koulun 
lääkäri käyttöön, joilla ei ole ollut 
aikaisemmin omia yhteisiä tiloja. Tilat ovat 
pääasiassa koulun omassa käytössä. 
Laajennus vaatii oman väestönsuojan. 
Väestönsuojapaikkojen mitoituksessa 
noudatetaan periaatetta 2 % kerrosalasta, 
henkilömitoitusta ei käytetä B-osa: Uudet 
liikuntatilat korvaavat nykyiset Kauppakeskus 
Redin vuokratilat. Näyttämötilat 
katsomoineen korvaavat koulun 
vanhimmassa osassa sijaitsevan 
näyttämösalin uutena juhlasalina. 
Liikuntasalia voidaan vuokrata myös 
ulkopuoliseen käyttöön.

Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) 4335000 € 3500000 € 24000000 € 6000000 € 78000000 € 18900000 € 12400000 € Liikesalaisuus 9000000 €

Työn suorittamisen ajankohta 2021-2023 6/2024 - 8/2025 01/2020- 02/2023 06/2020-06/2022 02/2019-02/2023 08/2020-7/2023 6/2021-11/2024 Liikesalaisuus 04/2024-09/2025

Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta Projektipäällikkö, 1 00%, Sähkösuunnittelu vastaava sähkösuunnittelija sekä t ieto- 
turvajärjestelmäsuunnittelija

Sähkösuunnittelu, Mattila toiminut 
vastuullisena sähkösuunnittelijana.

Sähkösuunnittelija, v astaava suunnittelija Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu vastuusuunnittelija ja sähköprojektin vetäjä 6/2021-11/2024 Liikesalaisuus Projektipäällikkö.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään 
tarkistamaan

Joensuun kaupunki, Ant ti Turunen, 
0504711637

Harri Piirainen, Kuhmon Kaupunki Jarmo Wilander, jarmo.wilan der@aalto.fi, 
+358 405413304

Daniel Ellfolk, projekti-insin ööri, daniel.
ellfolk@narpes.fi

Savon koulutuskuntayhtymä, Milla Lompolo, 
+358 44 785 3047, milla.lompola@sakky.fi

Kontiolahden kunta Tomm i Hirvonen 040 
026 3001

6/2021-11/2024 vastuusun nittelija, 
laadunvarmistus

Liikesalaisuus Jouni Virtanen.

Referenssin vastaavuutta arvioidaan edellä mainituilla 
kriteereillä. Tarjoajan tulee valita mitkä kriteereistä 
soveltuvat ilmoittamaansa referenssikohteeseen:

0 Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Liikesalaisuus Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Sähkösuunnittelijan varahenkilö

Sähkösuunnittelijan varahenkilön nimi Eetu Seppänen Tatu Hara Jarkko Pollari Mats Enkvist Aleksi Karvinen Ari Rahikainen Elias Aunola Liikesalaisuus Toni Reinikainen
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Sähkösuunnittelijan varahenkilön koulutus vähintään alemman 
korkeakoulututkinnon tasoinen ja vähintään viisi (5) vuotta 
työkokemusta suunnittelutehtävistä.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Selvitys sähkösuunnittelijan varahenkilön koulutuksesta ja 
kokemuksesta

CV_ES.pdf Henkilökortti Tatu - Insinööritoimis to 
Varpiola Oy (Rääkkylän koulu).pdf

CV Pollari Jarkko.pdf Henkilö - ja yrity sselvitys 2025.pdf Karvinen_Al eksi_CV.pdf Vastuusuunnittelijan varahenkilön CV.pdf Elias Aunola CV.pdf Liikesalaisuus Referenssiluettelo Toni Reinikainen.pdf

Sähkösuunnittelijan varahenkilöllä tulee olla vähintään kaksi 
(2) referenssikohdetta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta 
vastaavista kouluhankkeista. Vastaavaksi kouluhankkeeksi 
katsotaan kohde, jonka pinta-ala on vähintään 1000 m² ja jossa 
kyseinen henkilö toiminut sähkösuunnittelijan tai 
sähkösuunnittelijan varahenkilön tehtävässä. Lisäksi 
referenssikohteissa on tullut olla käytössä tietomalli.

sähkösuunnittelijan varahenkilön referenssien vastaavuutta 
hankinnan kohteeseen arvioidaan ja siitä voi saada yhteensä 9 
pistettä. Yhdestä referenssikohteesta tarjoaja voi saada 
enintään 4,5 pistettä. Pisteitä saa mikäli referenssikohde vastaa 
hankinnan kohdetta seuraavilla kriteereillä: - Purkutöitä 
(rakennuksen tai rakennusosan kokonaispurku), 1,5 pistettä - 
Saneeraus (peruskorjausta vastaava korjaus), 1,5 pistettä - 
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² uudisrakennusosa, 1,5 
pistettä

9 6,000 7,500 9,000 7,500 7,500 9,000 7,500
Kommentti:
Referenssi 1:
Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä
Referenssi 2:
Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

9,000 6,000 Manuaalinen

Referenssi Liikesalaisuus

Tietue vastaus
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Tilaajan nimi Riveria Lieksan Kii nteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt Oxhamnin koul u, Pietarsaari Kuopion Tilapal velut / Jalon Oy Kontiolahden kunta Kesku skatu 8 81100 
Kontiolahti

YIT toimitilat Oy Liikesalaisuus Tyrvään sähkötyö PJU sähköurakoits ija 
kehen olimme sopimussuhteessa.

Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta Joensuu, Peltolan kampus C-rakennus. 
6300brm2. Uudisrakennuksen alta purettiin 
vanha rakennus pois. Taloon sijoittuvat 
sähköa la, tieto- ja viestintätekniikka, 
liiketoiminta-ala, osa yhteisistä opinnoista 
sekä ruokala ja kahvila. Hankkeessa 
tietomalli.

Kuhmonkadun koulukampus. Koulurakennus 
sisältäen uudisrakennus osan rakentamisen, 
vanhan liikuntasali- ja ruokalaosan pu 
rkamisen ja uudelleen saneerauksen sekä 
vanhan osan saneerausta ja muutostöitä. 
Hankkeen laajuus suurempi kuin 4500brm2.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Kuopio. 
Uudiskohde, joka on rakennettu vanhan 
koulun tilalle. Rakennuksen laajuus on 6 000 
m2. Koulu on erityisesti suunniteltu 
tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa oleville 
oppilaille. Tietomallinnettu.

Koulu, Yläaste. Vanhan kouluosan purku, 
laajennus/uudis rakennus sen tilalle. Osittain 
myös peruskorjaus. 4500m²

Riistaveden yhtenäiskoulu on 2-kerroksinen 
koulurakennus. Koulun lisäksi tiloihin tulee 
kirjasto, nuorisotilat sekä liikuntatilat. 
Uudisrakennus ja vanhan koulun purku. 
Laajuus 5063 brm2. Tietomallikohde, Terve 
Talo-kohde

Peruskorjaus ja laajennus. Lehmon 
yhtenäiskoulun peruskorjauksen, kirjaston, 
kilpailutason liikuntahallin j a laajennuksen 
sähkö- ja AV-suunnittelun toinen 
vastuusuunnittelija. Yhteensä 7000m2. 
Kohde 3D -mallinnettu.

Vantaan Kanniston koulun laajennus ja 
muutostyöt 6500 m2 Kenraalintie 6, 01700 
Vantaa (vaativa, koulu, tietomallinnus) 
Uudisrakennus/laajennus ja saneeraus 
Kohde oli nykyisen koulun, jota laajennetaan 
uudella siivellä. Rakennushankkeen 
toteutusmalli oli KVR. Toimeksiantoon kuului 
tele-sekä sähkö- ja tur vajärjestelmien 
toteutussuunnittelu ja asennussuunnitelmien 
sekä luovutuspiirustusten laatiminen. 
Työmaavalvonta. Suunnitteluun kuului myös 
sähkösuunnittelun lisäksi mm. 
yleisäänentoisto (evakuointi), yleiskaapelointi-
, kulunvalvonta-, murtoilmaisu-, kamera- ja 
palovaroitinjärjestelmät, aikakellojärjestelmä.

Liikesalaisuus Mouhijärven yhtenäiskoulu. Vanha siipi 
purettiin ja uusi 3400m2 rakennettin tilalle. 
Eli vastaava toimenpide kuin tässä 
Rääkkylän hankkeessa. Lisäksi nykyisellä 
osalla peruskorjattiin eri turvajärjestelmiä 
sekä teknisiä tiloja.

Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) 10600000 € 10125000 € 16200000 € 15000000 € 13100000 € 18900000 € 22370000 € Liikesalaisuus 13000000 €

Työn suorittamisen ajankohta 2019-2021 05/2018 - 12/2020 09/2019- 08/2022 06/2020-06/2022 05/2021-05/2023 8/2020-7/2023 8/2023- 8/2025 Liikesalaisuus 01/2023-10/2024

Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta Sähkösuunni ttelija, 50% sähkösuunnittelija sekä tieto- 
turvajärjestelmäsuunnittelija

Sähkösuunnittelu, Pollari on t oiminut 
sähkösuunnittelijana.

Sähkösuunnittelija Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu Kohteen toinen vastuusuunnittelija ja 
varahenkil ö. Projektin valvonta. 3D -
mallinnuksen vastaava.

2/2024-6/2025 Suunnittelija Liikesalaisuus Toni vastasi mm. ryhmittelystä sekä 
Dalijärjestelmän määrittelystä sekä suunnittel 
usta. Kohde tietomallinnettiin. Muiden 
suunnittelijoiden ohjaus tarvittavilta osin.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään 
tarkistamaan

Riveria, Petteri E lonen, 050 349 7558 Lieksan Kiinteist öt Oy, Jari Muikku Jouni Hirvonen, jouni.hirvo nen@wsp.fi, 
+358 50 3134538

Denis Snellman, Tekninen isännöi tsijä denis.
snellman@jakobstad.fi

Kuopion kaupunki; Tilapalvelut, Marko 
Väätäinen, marko.vaatainen@kuopio.fi, 044 
718 5686 Jalon Rakentajat Oy, Kuopio, 
Tuukka Kuukkanen, tuukka.
kuukkanen@jalon.fi, 050 405 8550

Kontiolahden kunta Tomm i Hirvonen 040 
026 3001

Tero Perälä 050 329 4 662, tero.perala@yit.fi Liikesalaisuus Unto Hituri



  

Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Tarjouspyyntö 570354 / Rääkkylän koulu, Sähkösuunnittelu
Päiväys 17.9.2025 Sivu 8/18

 

Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Referenssin vastaavuutta arvioidaan edellä mainituilla 
kriteereillä. Tarjoajan tulee valita mitkä kriteereistä 
soveltuvat ilmoittamaansa referenssikohteeseen:

0 Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Liikesalaisuus Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Tietue vastaus

Tilaajan nimi Joensuun Tilakeskus Riveria Aalto-yliopis tokiinteistöt Närpiön kaupunki Kurikan kaup unki / Are Oy Liperin kunta Elinympäristö palvelut PL 20 
83101 Liperi

Keravan kaupunki Liikesalaisuus KVR hankkeen sähköurakoitsija johon 
olimme sopimussuhteessa Tammelan 
Talotekniikka Oy

Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta Sirkkalan liikkumiskeskus, 3200 brm2. 
Sirkkalan liikkumiskeskus on uudenlainen 
nuorille suunnatt u matalan kynnyksen 
harrastustila. Tilat ovat Pielisjoen koulun 
käytössä. Hankkeessa tietomalli.

Joensuun Niskalan koulun peruskorjaus. 
Koulurakennus sisältäen rakennuksen 
vanhan osan tilojen purkamisen ja tilojen 
uudelleen saneerauksen sekä uudemman 
kouluosan saneerausta ja muutostöitä. 
Hankkeen laajuus suurempi kuin 1300brm2.

Konekortteli K3, Espoo. Peruskorjaus ja 
laajennus, 12 000 m2. Rakennus on 
yliopistorakennus, johon on tehty laaja 
peruskorjaus ja laajennus sekä pur ettu 
vanhaa osaa. Tilat ovat yliopisto-opiskelijoille 
modernisoituja ja paremmin tarpeita 
vastaavia opiskelu- ja coworking-tiloja. 
Tietomallinnettu.

Koulun (ala-aste) laajennus, uudi srakennus 
ja peruskorjaus 1950m²

Hanke koostuu 3 rakennuksesta. Uuden 
yläasteen lisäksi rakennetaan rakennus 
kädentaidon luokille sekä uusi liikun tahalli. 
Rakennusala -noin 8600 m2 (3kpl 
uudisrakennusta + saneerausosa) -
liikuntasali 1142 m2 Tietomallikohde

Liperin koulukeskuksen ja kirjaston 
peruskorjauksen ja uudisra kennuksen 
sähkösuunnittelu ja 3D -mallinnus. Yhteensä 
6782m2.

Keravan koulu peruskorjaus 5000 m2 
Kalevanraitti 3, 04200 Kerava (vaativa, 
koulu, tietomallinnus). Vuonna 1934 
valmituneen koulun peruskorjaus. Koulu 
muutettiin alkuperäisestä alaoulun käytöstä 
yläkouluksi. Koulurakennus on suojeltu 
asemakaavamerkillä SR-7. 
Rakennushankkeen toteutusmalli oli 
projektinjohtourakka. Toimeksiantoon ku ului 
tele-sekä sähkö- ja turvajärjestelmien 
toteutussuunnittelu ja asennussuunnitelmien 
sekä luovutuspiirustusten laatiminen. 
Työmaavalvonta. Suunnitteluun kuului myös 
sähkösuunnittelun lisäksi mm. 
yleisäänentoisto (evakuointi), yleiskaapelointi-
, kulunvalvonta-, murtoilmaisu-, kamera- ja 
palovaroitinjärjestelmät, aikakellojärjestelmä.

Liikesalaisuus Uudisrakennus Luovin koulu 2400m2 joka 
suunn iteltiin mallintamalla kaikki 
sähköpisteet.

Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%) 4335000 € 4000000 € 24000000 € 6000000 € 18000000 € 13560000 € 15300000 € Liikesalaisuus 9000000 €

Työn suorittamisen ajankohta 2021-2023 3/2021 - 12/2021 01/2020-02/2023 06/2020-06/2022 12/2021-09/2023 11/2018-06/2021 11/2022-5/2025 Liikesalaisuus 04/2024-09/2025
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta Sähkösuunni ttelija, 50% sähkösuunnittelija sekä tieto- 
turvajärjestelmäsuunnittelija

Sähkösuunnittelu, Pollari on toiminut 
vastuullisena sähkösuunnittelijana.

Sähkösuunnittelija Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu Sähkösuunnittelu, raportointi ja 
vastuusuunnittelijan varahenkilö

2/2024-5/2025 Suunnittelija Liikesalaisuus Dalijärjestelmän suunnittelu. 
Valmistuskeittiön suunnittelu. R yhmittely. 
Muiden suunnittelijoiden ohjaus tarvittavilta 
osin.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään 
tarkistamaan

Joensuun kaupunki, Ant ti Turunen, 
0504711637

Riveria, Esa- Matti Laurell Jarmo Wilander, jarmo.wilan der@aalto.fi, 
+358 405413304

Daniel Ellfolk, projekti-insin ööri, daniel.
ellfolk@narpes.fi

Are Oy, Jukka Peltomäki, jukka .
peltomäki@are.fi, 050 412 3742

Liperin kunta Tommi Hirvonen 0400263001 Kristina Pasula, 0403182739 kristiina.
pasula@kerava.fi

Liikesalaisuus Jouni Virtanen

Referenssin vastaavuutta arvioidaan edellä mainituilla 
kriteereillä. Tarjoajan tulee valita mitkä kriteereistä 
soveltuvat ilmoittamaansa referenssikohteeseen:

0 Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä
Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä

Purkutöitä (rakennuksen tai rakennusosan 
kokonaispurku), 1,5 pistettä
Saneeraus (peruskorjausta vastaava 
korjaus), 1,5 pistettä

Liikesalaisuus Uusdisrakentaminen, jossa 1000 m² 
uudisrakennusosa, 1,5 pistettä
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Rääkkylän koulu, Sähkösuunnittelu (alv 0 %)

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Kokonaishinta
Hankittava määrä 1

56000,00 EUR /
56000,00 EUR

27960,00 EUR /
27960,00 EUR

54350,00 EUR /
54350,00 EUR

38500,00 EUR /
38500,00 EUR

54100,00 EUR /
54100,00 EUR

32500,00 EUR /
32500,00 EUR

33000,00 EUR /
33000,00 EUR

46000,00 EUR /
46000,00 EUR

12330,00 EUR /
12330,00 EUR

Hankintakohtainen

Kiinteään kokonaispalkkioon tulee sisällyttää kaikki tämän 
tarjouspyynnön mukaisten tehtävien suorittamiseen 
liittyvät kustannukset. Niiden hankkeen vaiheiden osalta, 
joista maksetaan kiinteä palkkio, sisältyy matkaan 
käytetty aika ja matkakulut normaalien töiden hoitoon 
liittyvien tehtävien osalta palkkioon.

Työmääräarvio tunteina, johon palkkio perustuu 770 h 466 h 650 h 500 h 700 h 500 h 550 h 730 h 230 h

Tuntiveloitus lisä- ja muutostöissä (sähkösuunnittelijan) 
(alv 0 %)

90 €/h 62 €/h 93 €/h 70 €/h 120 €/h 68 €/h 70 €/h 80 €/h 83 €/h
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Vertailun yhteenveto

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Pisteiden laskentatapa

Yhteiset pisteet yht. 18 12,000 16,500 18,000 15,000 12,000 18,000 15,000 18,000 12,000

Kriteerikohtaiset pisteet yht.

Kokonaishinta yhteensä 82 56000,00 EUR 18,05464 27960,00 EUR 36,16094 54350,00 EUR 18,60276 38500,00 EUR 26,2613 54100,00 EUR 18,68873 32500,00 EUR 31,10954 33000,00 EUR 30,63818 46000,00 EUR 21,97957 12330,00 EUR 82,000 Suhde pienimpään

Kaikki pisteet yhteensä 100 30,05464 52,66094 36,60276 41,2613 30,68873 49,10954 45,63818 39,97957 94,000

Sijoitus 9. 2. 7. 5. 8. 3. 4. 6. 1.

Valittu Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Soveltuvuusvaatimukset

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA 
SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Hankintalaki eli laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .

Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen 
johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella 
tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta 
rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että 
tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § 
mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit

Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista 
poissulkemisperusteista ja mahdollisista 
poissulkemisperusteen korjaavista toimenpiteistä.

Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai 
elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön 
mukaisesti.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen 
hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee 
valituksi.

Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön 
mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan 
tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu 
Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten 
asettamia pakotteita.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET
/TODISTUKSET

Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, 
mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.

Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit

Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan 
asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen 
allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja 
hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain 
mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton 
raportti saatavilla)

HUOM. Mikäli tarjoaja ei kuulu Luotettava kumppani -
palveluun ja valitsee edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, 
tulee tarjoajan ladata pyydetyt asiakirjat alla oleviin 
kohtiin.

Kaupparekisteriote

Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta 
ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva 
maksusuunnitelma on tehty

Sovellettavan työehtosopimuksen nimi SKOL Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden 
työehtosopimu s (SKOL YTN ylemmät toimihenkilöt) ja 
toimihenkilöiden työehtosopimus.

Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin 
tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan 
määräytymisestä

Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa 
noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, 
joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan 
on noudatettava samanlaatuisessa työssä.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen 
lakisääteisen työterveyshuollon.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli 
työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä 
toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat

MUUT TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Vastuuvakuutus

Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän 
sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan 
toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja 
henkilövahingot.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Ympäristöasioiden hallinta

Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten 
palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman 
vähän ympäristöä kuormittavia.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN

Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona
/ryhmittymänä).

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit

Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli 
(yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli 
vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä 
raportoinnista

Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-
tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)

Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu 
vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten 
sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset 
täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän 
käytettävissä

ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN

Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa. Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit

Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään 
hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.

MUUT EHDOT

Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-
Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja 
kaupalliset ehdot mukaisesti.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta 
ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee 
täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" 
välilehden kautta.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä antamaan raportteja 
sopimuksen mukaisista ostoista

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Maksuehto vähintään 21 päivää netto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Viivästyskorko enintään korkolain mukainen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu KSE 2013 -ehtoihin, siltä osin 
kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden 
kanssa.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja 
hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä 
voida sopimuskaudella poiketa.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen 
"Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan 
sitä.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä 
koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut 
huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI 
ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN

Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai 
muusta syystä salassapidettäviä tietoja

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei

"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit

1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot 
/dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -
portaalissa

Kyllä
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä 
salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit 
on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että 
dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. 
toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi 
dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei 
dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X 
Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS

Kyllä

3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on 
asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste 
liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista

Liite_salassapidon perusteet Sähkösuunnittelu Center Oy.pdf

Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön 
vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut 
liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit voidaan käsitellä 
liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua 
koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.

"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit

Tarjoaja on huomioinut, että tarjous liitteineen on 
kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT

Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti 
Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen 
puhelinnumero.

Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö

Tietue vastaus

Nimi Mikko Yrjönen Sami Itkonen Mika Lamminen Mats Enkvist Jouni Ylhäinen Jyri Kemppinen Jarmo Valén Jussi Salonen Marko Kurttila
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Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Torikatu 19 A
80100 Joensuu
0242746-2

Puhelin +358 133375046
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Insinööritoimisto Varpiola Oy
Rääkkylän kunta, Rääkkylän koulu 
sähkösuunnittelutarjous_Ins.tsto Varpiola Oy Rejlers Rakentaminen Oy

Smartplan
Sähkösuunnittelutarjous, Rääkkylän koulu

Sweco Finland Oy
Sweco Finland Oy, SÄH

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
RÄÄKKYLÄN KOULU Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Sähkösuunnittelu Center Oy
Rääkkylän koulu, sähkösuunnittelu Veloce Consulting Oy

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Sähköpostiosoite mikko.yrjonen@t auno-nissinen.fi sami.itkonen @varpiola.com mika.lammine n@rejlers.fi mats.enkvist @smartplan.fi jouni.ylhai nen@sweco.fi jyri.kemppinen@sahko insinooritoimisto.com jarmo.valen@ shs-sahko.fi jussi.salonen@sahko suunnittelucenter.fi marko.kurtti la@veloce.fi

Mobiilinumero 0445439191 0505732082 +358405039270 0443032600 +358 40 7161139 0400992329 0404561718 044-03773960 0406146898

Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö

Tietue vastaus

Nimi Mikko Yrjönen Sami Itkonen Mika Lamminen Richard Granholm Heikki Luoto Jyri Kemppinen Jarmo Valén Jussi Salonen Marko Kurttila

Sähköpostiosoite mikko.yrjonen@t auno-nissinen.fi sami.itkonen @varpiola.com mika.lammine n@rejlers.fi richard.granho lm@smartplan.fi heikki.luo to@sweco.fi jyri.kemppinen@sahko insinooritoimisto.com jarmo.valen@ shs-sahko.fi jussi.salonen@sahko suunnittelucenter.fi marko.kurtti la@veloce.fi

Puhelinnumero 0445439191 0505732082 +358405039270 0505115593 +358 40 6645845 0400992329 0404561718 044-03773960 0406146898

Laskutuksesta vastaava henkilö

Tietue vastaus

Nimi Mari Heinämäki Erja Nevalainen Jenni Mörsky Richard Granholm Ville-Pekka Varis Jaana Kemppinen Ilpo Seppänen Jussi Salonen Marko Kurttila

Sähköpostiosoite mari.heinamaki@t auno-nissinen.fi erja.nevalaine n@varpiola.com jenni.morsk y@rejlers.fi richard.granho lm@smartplan.fi ville-pekka.v aris@sweco.fi jaana.kemppinen@sahko insinooritoimisto.com toimisto@s hs-sahko.fi jussi.salonen@sahko suunnittelucenter.fi marko.kurtti la@veloce.fi

Puhelinnumero 0504632953 0405342373 +358500762867 0505115593 +358 40 1984491 0405167520 0405466877 044-03773960 0406146898

Komissioraportoinnista vastaava henkilö

Tietue vastaus

Nimi Mari Heinämäki Erja Nevalainen Nelli Rannila Mats Enkvist Heikki Luoto Jaana Kemppinen Ilpo Seppänen Jussi Salonen Marko Kurttila

Sähköpostiosoite mari.heinamaki@t auno-nissinen.fi erja.nevalaine n@varpiola.com nelli.rannil a@rejlers.fi mats.enkvist @smartplan.fi heikki.luo to@sweco.fi jaana.kemppinen@sahko insinooritoimisto.com toimisto@s hs-sahko.fi jussi.salonen@sahko suunnittelucenter.fi marko.kurtti la@veloce.fi

Puhelinnumero 0504632953 0405342373 0406371033 +358 40 6645845 0405167520 0405466877 044-03773960 0406146898
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