

Tarjousten vertailutaulukko - 551462 / Nuohoojankatu, Maamiehenkatu ja jk+pp-tie J1
Yhteiset kriteerit/tiedot

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa urakoitsijan edustusta ei hyväksytä.										
Työmaan vastaava työnjohtaja										
Nimi		Riku Aliitupa		Tapio Takala		Harri Pyöriäinen		Seppo Saarelainen		
Työmaan vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun asianmukaisen oppisuunnan koulutuksen omaava tekniikko tai rakennusmestari		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työkokemus										
Työmaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vastaavanlaisista hankkeista vastaavana työnjohtajana		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työkokemus										
Tietue vastaus										
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
Tehtävänimike / rooli	0	Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi (max arvo kuluva kuukausi / vuosi)		04/2014-02/2025		1/2022-3/2025		1/1999 - 4/2025		06/1997 - 03/2025		
Työkokemus kuukausina		120 kk		39 kk		300 kk		330 kk		
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)		Kari Niemeläinen 0500654278		Aki Kallinen 0452010455		Antti Pehkonen, antti.p@ehkonen@savonkuljetus.fi		Seppo Saarelainen 050 390 4361		
Tietue vastaus										

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt				NCC						
Tehtävänimike / rooli	0			Vastaava työnjohtaja						
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi (max arvo kuluva kuukausi / vuosi)				8/2003-3/2025						
Työkokemus kuukausina				259 kk						
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)				Mika Soini 050 67367						
Referenssi										
Referenssikohteina kolme (3) kadunrakennushanketta vastaavana työnjohtajana, joista yksi on kustannusarvoltaan yli 500 000 € (alv 0 %)										
Referenssi										
Tietue vastaus										
Tilaaajan nimi		Joensuun Kaupunki		Joensuun Kaupunki		Joensuun Kaupunki		Joensuun kaupunki / K aupunkirakennepalvelut		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Koulukatu-Siltakatu kiertoliittymän rakentaminen, Massan vaihtokaivut, rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus.		Itäranta, kadun saneeraus. 4235 m2 Joensuu		Cederbergin aukion rakentaminen ja Penttilänraitti plv.850-1040 • Vesistö rakentamista • Infraverkoston rakentaminen • Betoniperustusten rakentamista • Kerrosrakenteet • Mittavat puurakenteet • Kivi- ja laatoitustyöt • Viherrakenteet		Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 (Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Ailintie).		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		1521000 €		835000 €		2100000 €		657000 €		
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		04/2020-11/2020		6/2024-10/2024		5/2022 - 5/2023		06/24 - 05/25		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	0	Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Janne Kettunen p. 0404853618		Ilkka Ratilainen ilkka .ratilainen@joensuu.fi		Janne Kettunen ja nne.kettunen@joensuu.fi		Kimmo Kaukoranta p. 050 569 4181		
Tietue vastaus										
Tilaaajan nimi		Kontiolahden kunta		Lieksan Kapunki		Joensuun Kaupunki		Enonkosken kunta		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Heikinpellon Kunnallistekniikan rakentaminen, Massan vaihtokaivut, rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus		Sammalpolku, kadun raken taminen 2922 m2, Lieksa		Eeron- ja Timonpuistikko, Kurjenkatu ja sirrinkatu V.2022 • Uusien infraverkoston rakentaminen • Vanhojen katurakenteiden pohjaukset / kerrosrakenteet • Pintarakenteet		Louhelantien perusparannus ja Säästötie-Metsätie vesihuoltolinjan rakentaminen. Louhelantien perusparannustyöt sis. massanvaihdot, vh-järjestelmän uusiminen ja asfaltointi. Erillisosiona vh-järjestelmien rakentaminen uusille tonteille ja runkovesijohdon rakentaminen ja liittäminen.		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		862000 €		493000 €		820000 €		323000 €		
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		05/2021-12/2021		6/2022-6/2023		5/2022 - 11/2022		09/22 - 06/23		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	0	Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Väisänen Juho p. 050 567 3280		Ritva Patja, ritva .patja@lieksa.fi		Janne Kettunen ja nne.kettunen@joensuu.fi		Keijo Kemppe n 040 435 3024		
Tietue vastaus										
Tilaaajan nimi		Joensuun Kaupunki		Lieksan Kaupunki		Joensuun Kaupunki		Pohjois-Karjala n hankintatoimi		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Pohjoiskatu Massan vaihtokaivut, rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus		Koski-Jaakonkadun parantaminen, kadun saneeraus. 6340 m2, Lieksa		Tiaisenkadun ja Sammonkadun saneeraus kadunrakennusurakka • Uusien Infraverkoston rakentaminen • Katurakenteiden pohjaukset / kerrokset • Kaukolämpö arinan rakentamista • Pintarakenteet		Lieksan Toukolantien saneeraus. Asuntokatu Toukolantien katurakenteen massanvaihto kahteen metriin. Huleve si- ja jätevesi- ja vesijohtojärjestelmien uusiminen, vanhojen käytöstä poisto. Katuvälialueiden uusiminen.		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		907000 €		1035000 €		1390000 €		470000 €		
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		05/2022-10/2022		4/2021-7/2022		4/2021 - 11/2021		07/19-06/20		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	0	Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Janne Kettunen p. 0404853618		Ritva Patja, ritv.a.patja@lieksa.fi		Janne Kettunen ja nne.kettunen@joensuu.fi		Ritva Patja 040 104 4704		
Tutustuminen										
Työmaan esittely pidetään sähköisenä Teamsin kautta tiistaina 18.3.2025 klo 10.00 alkaen. Ilmoittautuminen työmaaesittelyyn tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ritva.pyoriainen@joensuu.fi maanantaina 17.3.2025 klo 15.00 mennessä.										
Rakennuttajan suositus on, että urakoitsija on tutustunut myös paikan päällä urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija jättää käymättä paikan päällä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisi tutustumisen yhteydessä mahdollisesti käynyt ilmi.										
Urakoitsija on tutustunut urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Ladattavat liitteet										
Yksikköhintaluettelo_Maamiehenkatu_2025 täydennettynä		Yksikköhintaluettelo_Maamiehenkatu_2025.xls		Yksikköhintaluettelo_Maa miehenkatu_2025 PMOY.xls		Täytetty Yksikköhintaluettelo_Maamiehenkatu_2025.xls		TÄYTETTY_Yksikköhintaluettelo_Maamiehenkatu_2025.xls		
Yksikköhintaluettelo_Nuohoojankatu_2025 täydennettynä		Yksikköhintaluettelo_Nuohoojankatu_2025.xls		Yksikköhintaluettelo_Nuohoojankatu_2025 PMOY.xls		Täytetty Yksikköhintaluettelo_Nuohoojankatu_2025.xls		TÄYTETTY_Yksikköhintaluettelo_Nuohoojankatu_2025.xls		
Yksikköhintaluettelo_PP-tie_J1_2025 täydennettynä		Yksikköhintaluettelo_PP-tie_J1_2025.xls		Yksikköhintaluettelo_P P-tie_J1_2025 PMOY.xls		Täytetty Yksikköhintaluettelo_PP-tie_J1_2025.xls		TÄYTETTY_Yksikköhintaluettelo_PP-tie_J1_2025.xls		

1. KADUNRAKENNUS TYÖT VUODELTA 2025 (alv 0 %), NUOHOJANKATU v. MAAMIEHENKATU TYÖMIEHENKATU RISTEYSALUE, PROJEKTI 2963

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
1.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		162000,00 EUR / 162000,00 EUR		55820,00 EUR / 55820,00 EUR		132913,00 EUR / 132913,00 EUR		72000,00 EUR / 72000,00 EUR		Hankintakohtainen
Laskentaohje urakoitsijoille: Salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin.										
1.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät hulevesiviemärin rakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		18000,00 EUR / 18000,00 EUR		26300,00 EUR / 26300,00 EUR		24000,00 EUR / 24000,00 EUR		24000,00 EUR / 24000,00 EUR		Hankintakohtainen

2. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2026 (Loppuerä, alv 0 %), NUOHOJANKATU v. MAAMIEHENKATU TYÖMIEHENKATU RISTEYSALUE, PROJEKTI 2963

	Max pisteet	Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		Pisteiden laskentatapa
		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
2.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt (viimeistelytyöt) koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		20000,00 EUR / 20000,00 EUR		20900,00 EUR / 20900,00 EUR		8000,00 EUR / 8000,00 EUR		27000,00 EUR / 27000,00 EUR		Hankintakohtainen

3. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), NUOHOOJANKATU v. MAAMIEHENKATU TYÖMIEHENKATU RISTEYSALUE, PROJEKTI 2963

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
3.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		50000,00 EUR / 50000,00 EUR		71120,00 EUR / 71120,00 EUR		9000,00 EUR / 9000,00 EUR		74900,00 EUR / 74900,00 EUR		Hankintakohtainen
3.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		1500,00 EUR / 1500,00 EUR		3740,00 EUR / 3740,00 EUR		4000,00 EUR / 4000,00 EUR		3700,00 EUR / 3700,00 EUR		Hankintakohtainen

4. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), NUOHOJANKATU v. MAAMIEHENKATU TYÖMIEHENKATU RISTEYSALUE, PROJEKTI 2963

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
4.1. Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		300,00 EUR / 300,00 EUR		320,00 EUR / 320,00 EUR		2000,00 EUR / 2000,00 EUR		200,00 EUR / 200,00 EUR		Hankintakohtainen
4.2. Kadunrakennushankkeen sähköurakasta (Caruna Espoo Oy) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		1500,00 EUR / 1500,00 EUR		680,00 EUR / 680,00 EUR		2000,00 EUR / 2000,00 EUR		400,00 EUR / 400,00 EUR		Hankintakohtainen

5. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2025 (alv 0 %), MAAMIEHENKATU v. NUOHOJANKATU METSÄSTÄJÄNKATU JA JK+PP-TIE, PROJEKTI 2964

	Max pisteet	Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		Pisteiden laskentatapa
		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
5.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		191000,00 EUR / 191000,00 EUR		96970,00 EUR / 96970,00 EUR		280375,00 EUR / 280375,00 EUR		127400,00 EUR / 127400,00 EUR		Hankintakohtainen
Laskentaohje urakoitsijoille: Salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin.										
5.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät hulevesiviemärin rakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		21500,00 EUR / 21500,00 EUR		44100,00 EUR / 44100,00 EUR		35000,00 EUR / 35000,00 EUR		83300,00 EUR / 83300,00 EUR		Hankintakohtainen

6. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2026 (Loppuerä, alv 0 %), MAAMIEHENKATU v. NUOHOJANKATU METSÄSTÄJÄNKATU JA JK+PP-TIE, PROJEKTI 2964

	Max pisteet	Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		Pisteiden laskentatapa
		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
6.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt (viimeistelytyöt) koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		33000,00 EUR / 33000,00 EUR		30500,00 EUR / 30500,00 EUR		2500,00 EUR / 2500,00 EUR		37000,00 EUR / 37000,00 EUR		Hankintakohtainen

7. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), MAAMIEHENKATU v. NUOHOJANKATU METSÄSTÄJÄNKATU JA JK+PP-TIE, PROJEKTI 2964

	Max pisteet	Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		Pisteiden laskentatapa
		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
7.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		55000,00 EUR / 55000,00 EUR		153600,00 EUR / 153600,00 EUR		28000,00 EUR / 28000,00 EUR		83000,00 EUR / 83000,00 EUR		Hankintakohtainen
7.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		10000,00 EUR / 10000,00 EUR		17450,00 EUR / 17450,00 EUR		2000,00 EUR / 2000,00 EUR		13300,00 EUR / 13300,00 EUR		Hankintakohtainen

8. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), MAAMIEHENKATU v. NUOHOJANKATU METSÄSTÄJÄNKATU JA JK+PP-TIE, PROJEKTI 2964

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
8.1. Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		300,00 EUR / 300,00 EUR		900,00 EUR / 900,00 EUR		2000,00 EUR / 2000,00 EUR		400,00 EUR / 400,00 EUR		Hankintakohtainen
8.2. Kadunrakennushankkeen sähköurakasta (Caruna Espoo Oy) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		1500,00 EUR / 1500,00 EUR		2600,00 EUR / 2600,00 EUR		2000,00 EUR / 2000,00 EUR		1700,00 EUR / 1700,00 EUR		Hankintakohtainen

Vertailun yhteenveto

		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.										
Kokonaishinta yhteensä	100	565600,00 EUR	92,82178	525000,00 EUR	100,000	533788,00 EUR	98,35365	548300,00 EUR	95,7505	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		92,82178		100,000		98,35365		95,7505	
Sijoitus		4.		1.		2.		3.		
Valittu		Ei		Kyllä		Ei		Ei		

Soveltuvuusvaatimukset

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET				
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .				
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.				
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajan on täytettävä joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2 ja ladattava kaikki ko. kohdissa pyydetyt liitteet. Näiden lisäksi tarjoajan tulee täyttää kohdan "Yhteiset kelpoisuusvaatimukset" alla olevat kohdat.				
Urakoitsijalla on voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta, Väylärakentamisen pääurakointi; Tiet, kadut ja kunnallistekniikka 7.1. ja/tai teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 6.1. (myös aliurakoitsijana) pätevyystodistus	Maarakennus Niemelainen Oy_0227388-9_Luo tettava_Kumppani_raportti_2025-03-19.pdf	RALA-patevyys-pielisen-maan rakennus-oy-26032025 (1).pdf	RALA-patevyys-savon-kulj etus-oy-21032025 (1).pdf	RALA-patevyys-sks-i nfra-oy-17032025.pdf
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Yhteiskunnalliset ja tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet				
Kaupparekisteriote				
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty				
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi				
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista				
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä				
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä				
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.				
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus				
Taloudellinen tila				
Tilinpäätöstiedot vähintään viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta				

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Referenssit				
Referenssit				
YHTEISET SOVELTUVUUSVAATIMUKSET				
Tekninen osaaminen ja resurssit urakan laajuus huomioon ottaen				
Selvitykset tarjoajan laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden hallinnasta	Toimintakä sikirja.zip	rala-raportti-pielisen-m aanrakennus-oy-12876.pdf	Saku_Laatusertifikaatti i ISO9001 (v12) (1).pdf	LAATU ja TURVALLI SUUSKÄSIKIRJA.pdf
Tiedot tarjoajan tässä urakassa käytettävästä henkilöstöstä ja kalustosta	henkilöstö j a kalusto.pdf	Henkilöstö j a kalusto.pdf	Henkilöstö ja kalusto.docx	Kalusto ja h enkilöstö.pdf
Vastuuvakuutus				
Urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja tarjoajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta				
Kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	Kuvaus ympäristöasioi den huomioimisesta.pdf	Ympäristösuunnit elma.docx (1).pdf Pielisen Maanrakennus Oy_ser tifiikaatti_22-07-2024 (1).pdf	Saku_Ympäristösertifikaat ti_ISO14001 (v2) (1).pdf	LAATU ja TURVALLI SUUSKÄSIKIRJA.pdf
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN				
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista		Alihankkijat.pdf		Alihankkijat.pdf
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.		Kyllä		Kyllä
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN				
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä)	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista				
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yrityksen nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)				
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä				
MUUT EHDOT				
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti ja henkilöt on ilmoitettu veronumerorekisteriin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus				
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan niitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Komissio				
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN				
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa.	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.				
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallentaessa siten, että dokumentin sisältö kuvaavan (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim. Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS				
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirja- ja kriteerikohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista/tiedoista.				
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT				
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjouksen antaja				
Tietue vastaus				
Nimi	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@maarakennus.net	toimisto@pmoy.fi	aki.juutinen@savonkuljetus.fi	seppo.saarelainen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0405076292	0447272648	0503904361
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö ja hänen sähköpostiosoite sopimuksen sähköistä allekirjoittamista varten				
Tietue vastaus				
Nimi	Riku Alitupa	Aki Kallinen	Antti Pehkonen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@maarakennus.net	aki@pmoy.fi	antti.pehkonen@savonkuljetus.fi	seppo.saarelainen@sksinfra.fi
Mobiilinumero	0504146554	0452010455	0447272677	0503904361
Urakoitsijan edustajana toimii				
Tietue vastaus				
Nimi	Riku Alitupa	Tapio Takala	Aki Juutinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@maarakennus.net	tapio@pmoy.fi	aki.juutinen@savonkuljetus.fi	seppo.saarelainen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0405086686	0447272648	0503904361
Koko urakan projektipäällikkönä toimii				
Tietue vastaus				

	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimi	Riku Alitupa	Tapio Takala	Aki Juutinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@m aarakennus.net	tapio@pmoy.fi	aki.juutinen@s avonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0405086686	0447272648	0503904361
Vastaavana työnjohtajana ja maan- ja pohjarakennustöiden vastaavana työnjohtajana toimii				
Tietue vastaus				
Nimi	Riku Alitupa	Tapio Takala	Harri Pyöriäinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@m aarakennus.net	tapio@pmoy.fi	harri.pyoriainen @savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0405086686	0407727161	0503904361
Laatu- ja turvallisuusasioista vastaavana työnjohtajana toimii				
Tietue vastaus				
Nimi	Riku Alitupa	Aki Kallinen	Harri Pyöriäinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	riku.alitupa@m aarakennus.net	aki@pmoy.fi	harri.pyoriainen @savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0452010455	0407727161	0503904361
Komissiosta vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Päivi Meriläinen	Aki Kallinen	Päivi Ukkonen	Mari Karppinen
Sähköpostiosoite	toimisto@maa rakennus.net	aki@pmoy.fi	paivi.ukkonen@s avonkuljetus.fi	info@sksinfra.fi
Puhelinnumero		0452010455	0447272604	0503904360