

Tarjousten vertailutaulukko - 548095 / Kolin leikkipaikan rakentaminen / Lieksan kaupunki

Kolin leikkipaikan rakentaminen (alv 0%)

		Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka		Mavira oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka		Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Leikkipaikan rakentamisen kokonaisurakka Hankittava määrä 1		274890,00 EUR / 274890,00 EUR		233700,00 EUR / 233700,00 EUR		259000,00 EUR / 259000,00 EUR		343784,61 EUR / 343784,61 EUR		248000,00 EUR / 248000,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteenä olevaan KOLIN_LEIKKIPAikka sisältöön ja ottaa ne huomioon tarjouksessaan		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Urakkahinnan tulee sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset mukaan lukien kohteeseen tutustumisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Suunnittelija on laatinut ohjeelliset määräluettelotaulukot, jotka eivät ole suunnittelijaa, eikä rakennuttajaa sitovia		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Rakennuspaikkaan tutustuminen												
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen näyttö järjestetään 19.3.2025 klo 14.00 - 15.00. Ilmoittautumiset rakennuspaikan näyttöön tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ritva.patja@lieksa.fi viimeistään 18.3.2025 klo 16.00 mennessä. Jos tarjoaja ei osallistu näyttötilaisuuteen, tulee rakennuspaikkaan tutustua itsenäisesti. Tarjous hylätään mikäli tarjoaja ei ole tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Aikataulu												
Urakan on oltava täysin valmiina, vastaanotettuna ja tarkistettu laatuaineisto luovutettuna 30.9.2025 mennessä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Selvitys urakoitsijan ehdotuksesta urakan toteutusaikataulusta siten, että kohde valmistuu tarjouspyynnössä mainitussa aikataulussa.		Alustava ai kataulu.pdf		Kolin leikkipuisto ai kataulu ehdotelma.pdf		Selvitys03042025.pdf		SRH selvitys toteu tusaikataulusta.pdf		KOLI aikataulu.doc		

		Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka		Mavira oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka		Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
VAKUUDET, TAKUUAIKA JA EHDOT												
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §).		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi (2) vuotta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA												
Vastaavan työnjohtajan nimi		Otto Toivonen		Ville Sorsa		Tapio Takala		Henry Haatainen		Antti Toivanen		
Työnjohtajalla tulee olla soveltuva tekniikan alan tutkinto (rakennusmestari, teknikko, insinööri, insinööri AMK, insinööri Ylempi AMK tai diplomi-insinööri)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Selvitys vastaavan työnjohtajan koulutuksesta. Selvitykseksi käy esim. CV		VTJ todistus.pdf VTJ referenssit.pdf		Mavira oy Vill e Sorsa Cv.docx		Teknikon tutkinto Tapio Takala.pdf		SRH vastaava t yönjohtaja.pdf tutkitotodistus rak ennusmestari AMK.pdf		antti työnjoht o pätevyys.pdf		
Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Selvitys vastaavan työnjohtajan työkokemuksesta työnjohtajan tehtävistä												
Tietue vastaus												
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt		Maansiirto E . Huttunen Oy		Mavira Oy		NCC Suomi Oy		SRH Rakennus Oy		Viherrakenne J Turunen Oy		
Tehtävänimike / rooli		Työmaapäällikkö / v astaava työnjohtaja		Maa ja Viherrake nnus työnjohtaja		vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjoh taja, työnjohtaja		vastaava työnjohtaja		
Työn suorittamisen ajankohta		3/2018-4/2025		4/2020-3/2025		8/2003-4/2025		4/2012-3/2025		2010-2025		
Työkokemus kuukausina vastaavan työnjohtajan tehtävistä		85 kk		59 kk		249 kk		78 kk		180 kk		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintoimi

Tarjouspyyntö 548095 / Kolin leikkipaikan rakentaminen / Lieksan kaupunki

Päiväys 28.4.2025

Sivu 3/14

		Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka		Mavira oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka		Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)		Kari Huttunen, kari.huttunen@maansiirtohuttunen.fi		Räty Pekka 0458987067 maviraoy@outlook.com		Mika Soini 05067367		SRH Rakennus Oy / Henry Haatainen		Jari Turunen		
Tietue vastaus												
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt				Joensuun Ympär istötuotanto Oy		Pielisen Maa nrakennus Oy						
Tehtävänimike / rooli				Maa ja Viher työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja						
Työn suorittamisen ajankohta				6/2009-11/2019		1/22-4/25						
Työkokemus kuukausina vastaavan työnjohtajan tehtävistä				120 kk		40 kk						
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)				Jaakko Huikuri 0500 572 337 jaa kko.huikuri@ymparistotuotanto.com		Aki Kallinen						
Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään yksi (1) referenssi julkisen leikkipuiston, koulun, päiväkodin tai vastaavan pihan rakentamistöistä, jossa on toiminut vastaavana työnjohtaja ja johon on sisältynyt leikkivälineiden hankintaa ja asentamista vähintään 50 000 eurolla (alv 0%) kokonaisurakkasumman arvosta. Tiedot referenssistä syötetään alla olevaan tietueeseen												
Vastaavan työnjohtajan referenssi												
Tietue vastaus												
Tilaaajan nimi		Kuopion tilapalvelut		Suomen Yliopis to Kiinteistöt		Tapio Takala		Lieksan Kaupunki		Suomen Yliopi stokiinteistöt		
Referenssikohteen työn sisällön kuvaus		Mölymäen päiväkodin maanrakennus- ja perustusurakka. Maanrakennustyöt, KVV-työt, pihan pintarakenteiden rakentam inen, leikkivälineet, turva-alustat ja aidat. Aidattu piha-alue 1800m2, rakennuspohja 1122 m2, koko alue 4527 m2		Tulliportin koulun piharemontti ja saattoliikenne alueen rakentaminen. Sisältäen koulun piha-alueen uudistaminen, kaluste vaihdot,kivit yöt,vihertyöt, valaistuksen uusiminen,lähiliikunta alueen teko, uuden saattoliinne alueen pohjaus työt, valaistus sekä pinta rakennetyöt		Juuan koulun piha vaihe II, koulun pihan rakentaminen, leikkiväl ineet, oleskelutilat, istutus ja vihertyöt, auditorio 12 000 m2		Vapaudenpuiston leik kipaikan rakentaminen		Länsikadun koulun pihan saaneeraus		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		14000000 €		256000 €		492000 €		162257 €		600000 €		

		Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka		Mavira oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka		Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Työn suorittamisen ajankohta		12/2020-12/2021		6/2021-11/2021		6/22-11/22		kesä 2024		2022 05-09		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Vastaava työnjohtaja		Pääurakoitsija		Pääurakoitsija		1/24-8/24 pä äurakoitsija		Pääurakoitsija		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Risto Kirjavainen, rist.o.kirjavainen@kuopio.fi		Jukka Silvennoinen Tekninen manageri Suomen Yliopistoki inteistöt Oy 050 599 6996 jukka.silvennoinen@sykoy.fi		Meri Heiskane n, 0401042602		Ritva Patja 0401044704		Jukka Silvennoinen		
Sisältynyt leikkivälineiden hankintaa ja asentamista vähintään 50 000 eurolla kokonaisurakkasumman arvosta		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Referenssikohteen sijaintipaikkakunta		Kuopio		Joensuu		Juuka		Lieksa		Joensuu		
Työnjohdolla suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuus koulutus.	5	Ei		Ei		Ei		Ei		Ei		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit												
Ladattava ulkoleikkipaikkojen turvallisuus - koulutustodistus	5											Manuaalinen
Ryhmän yleiset kriteerit												
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT (alv 0%)												
Tarjouspyynnön liitteenä on yksikköhintaluettelo, joka on sisällytettävä tarjoukseen täydennettynä												
Lataa tähän yksikköhintaluettelo Kolin_leikkipaikan_rakennussuunnitelma_yksikkohintaluettelo.xlsx täydennettynä		Kolin_leikkipaikan_rakennussuunnitelma_yksikkohintaluettelo.xlsx		Kolin_leikkipaikan_rakennussuunnitelma_yksikkohintaluettelo.xlsx		Kolin_leikkipaikan_rakennussuunnitelma_yksikkohintaluettelo PMOY.pdf		SRH_Kolin_leikkipaikan_rakennussuunnitelma_yksikkohintaluettelo.xlsx		Kolin_leikkipaikan_yks ikkohintaluettelo.xlsx		

Vertailun yhteenveto

		Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka		Mavira oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka		Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	5											
Kokonaishinta yhteensä	95	274890,00 EUR	80,76503	233700,00 EUR	95,000	259000,00 EUR	85,72008	343784,61 EUR	64,57968	248000,00 EUR	89,52218	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		80,76503		95,000		85,72008		64,57968		89,52218	
Sijoitus		4.		1.		3.		5.		2.		
Valittu		Ei		Kyllä		Ei		Ei		Ei		

Soveltuvuusvaatimukset

	Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka	Mavira oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka	Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET					
Hankintalaki eli laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .					
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.					
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.					
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 548095 / Kolin leikkipaikan rakentaminen / Lieksan kaupunki Päiväys 28.4.2025	Sivu 7/14			
	Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka	Mavira oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka	Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET					
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
HUOM. Mikäli tarjoaja ei kuulu Luotettava kumppani -palveluun ja valitsee edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tulee tarjoajan ladata pyydetyt asiakirjat alla oleviin kohtiin.					
Kaupparekisteriote					
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty					
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi		Kiinteistöpalvelua lan työehtosopimus			
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista					
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä					
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä					
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.					

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 548095 / Kolin leikkipaikan rakentaminen / Lieksan kaupunki Päiväys 28.4.2025					Sivu 8/14
	Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka	Mavira oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka	Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka	
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus.						
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Sopimuskaudella urakoitsija järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
MUUT TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET						
Vastuuvakuutus						
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Ympäristöasioiden hallinta						
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	selvitys ympäristöä sioiden hoidosta.pdf	Mavira oy ympä ristö 2025.pdf	Pielisen Maanrakennus Oy_s ertifikaatti_22-07-2024.pdf	ympäristöasiat.pdf	selvitys laadunvarm istuksesta 2024.docx	
Referenssit						
Referenssit						
Tietue vastaus						
Tilaaajan nimi	Senaatti-kiinteistöt	Rakennustoimist o Eero Reijonen	Juuan kunta	Lieksan kaupunki	Suomen Yliopi stokiinteistöt	
Referenssikohteen työn sisällön kuvaus	Valteri Mäntykangas, koulun pihaurakka. Urakka sisälsi mm. leikki- ja l iikuntavälineet, hiekkatekonurmea, asfaltit, kiveykset sekä vihertöitä.	Liperin Koulun pihanrakennustyöt,sis kaluste asennukset, kivityöt,vihertyöt,turva-alus tojen asennus,liukuvalu reunakivet, liikunta kalusteiden asennus,piha-alueen täyttötöyt	Koulunpihan rakentaminen j a leikkivälineiden asennus	Vapaudenpuiston leikk ipaikan rakentaminen.	Länsikadun koulun pihan saanereraus	
Referenssikohteen arvo (alv 0%)	860000 €	80000 €	492000 €	162258 €	600000 €	

	Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka	Mavira oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka	Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tilaajan nimi		Suomen Yliopis to Kiinteistöt		Sakela Rakennus Oy	Joensuun kaupunki
Referenssikohteen työn sisällön kuvaus		Tulliportin koulun piharemontti ja saattoliikenne alueen rakentaminen. Sisältäen koulun piha-alueen uudistaminen, kaluste vaihdot,kivit yöt,vihertyöt,valaistuksen uusiminen, lähiliikunta alueen teko, uuden saattoliinne alueen pohjaus työt, valaistus sekä pinta rakennetyöt		viher- ja kivityöt, sekä osa väline- ja varustehankinnoista asennuksineen	Utran koulun p ihan muutostyöt
Referenssikohteen arvo (alv 0%)		260000 €		90000 €	200000 €
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Pääurakoitsija		aliurakka	pääurakoitsija
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Jukka Silvennoinen Tekninen manageri Suomen Yliopistok iinteistöt Oy 050 599 6996 jukka.silvennoinen@sykoy.fi		Matti Korhon en 0505730900	Antti Turunen
Referenssikohteen sijaintipaikkakunta		Joensuu		Siilinjärvi	Joensuu
Referenssikohteen valmistumisajankohta kk / vuosi		11/2021		6/24	08 2021
Rakentamisen kesto kuukausina		5 kk		2 kk	4 kk
Referenssikohteen valmiusaste %		100 %		100 %	100 %
Referenssikohteen alihankinta-aste ja alihankkijoiden määrä		15% 1kpl		20 %, 1 kpl au	10 % 1 kpl
Liikevaihtovaatimus					
Vähimmäisliikevaihtovaatimus on 500 000 euroa (alv 0%) per tilikausi kolmelta (3) viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tilikausi on ollut pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, muutetaan tilikauden liikevaihto vastaamaan 12 kuukauden mittaista tilikautta jakamalla liikevaihto tilikauden pituudella kuukausina ilmoitettuna ja kertomalla 12 kuukaudella					
Tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta.	Luotettava Kumppani.pdf	198tuloslaskel ma 12_2024.pdf Tilinpäätös 2023 a llekirjoitettu.pdf Tilinpäätös 2022 a llekirjoitettu.pdf	RALA-patevyys-pielisen-ma anrakennus-oy-03042025.pdf	SRH liikevaih tovaatimus.pdf	RALA-patevyys-viherrakenne -j-turunen-oy-31032025.pdf
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN					

<

<

	Maansiirto E. Huttunen Oy Kolin leikkipaikka	Mavira oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SRH Rakennus Oy SRH Kolin leikkipaikka	Viherrakenne J Turunen Oy Kolin leikkipaikka
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Mobiilinumero	0400 571 515	0458987067	0452010455	0400606529	0500172635
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Kari Huttunen	Pekka Rätö	Tapio Takala	Henry Haatainen	Jari Turunen
Sähköpostiosoite	kari.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi	maviraoy@outlook.com	tapio@pmoy.fi	henry.haata inen@srh.fi	jari.turunen@vi herrakenneoy.fi
Puhelinnumero	0400 571 515	0458987067	0405086686	0400606529	0500172635
Laskutuksesta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Kari Huttunen	Pekka Rätö	Tapio Takala	Henry Haatainen	Jari Turunen
Sähköpostiosoite	kari.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi	maviraoy@outlook.com	tapio@pmoy.fi	henry.haata inen@srh.fi	jari.turunen@vi herrakenneoy.fi
Puhelinnumero	0400 571 515	0458987067	0405086686	0400606529	0500172635
Komissioraportoinnista vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Vesa Huttunen	Pekka Rätö	Tapio Takala	Henry Haatainen	Jari Turunen
Sähköpostiosoite	vesa.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi	maviraoy@outlook.com	tapio@pmoy.fi	henry.haata inen@srh.fi	jari.turunen@vi herrakenneoy.fi
Puhelinnumero	0500 571 515	0458987067	0405086686	0400606529	0500172635