

Allekirjoitusten yhteenveto

Prosessin tiedot

Allekirjoitusten tunniste

925148b4-75bd-4032-8f50-47e2d12a6c5c

Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Pohteen työnjohdolliset rakennus- ja kalustepuusepäntyöt sekä maalaustyöt (182027)

Kuvaus:

Allekirjoitukset

OLLIPEKKA HUOTARI (ollipekka.huotari@pohde.fi +358 503227287)

Varmennustapa: Vahva tunnistaminen välityspalvelussa

Aika: 11.12.2024 15:15

Liitteet

Paatos_172023.pdf (Paatos_172023.pdf)

Vertailutaulukko.xlsx (Vertailutaulukko.xlsx)

Hankintapäätös

Pohteen työnjohdolliset rakennus- ja kalustepuusepäntyöt sekä maalaustyöt.

Hankintayksikkö

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hankinnan nimi

182027, Pohteen työnjohdolliset rakennus- ja kalustepuusepäntyöt sekä maalaustyöt

Ilmoitus julkaistu

30.9.2024 11:20:35

Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 31.10.2024 12:00:00 mennessä saapui 10 tarjousta

- Are Oy
- Guittek
- Huoltia Oy
- ISS Palvelut Oy
- JK Tähti Rakennus Oy
- Kotilove Oy
- KTP-Tech
- Kupsala Oy
- Maalauspalvelu R. Kurtti Oy
- Oulun Korjausrakentajat Oy

Päätös laadittu

11.12.2024

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 78 §:n 5 momentin 1 kohdan perusteella päätöstoimivalta asiassa on konsernipalvelujen teknisellä johtajalla.

Päätös

Kalustepuusepäntöihin valitaan Kupsala Oy ja Guittek.

Maalaustöihin valitaan Kotilove Oy, Maalauspalvelu R. Kurtti Oy ja Oulun Korjausrakentajat Oy.

Rakennustöiden osalta hankinta keskeytetään. Keskeytyksen perusteena on puutteellinen tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöä pitää täydentää, jotta saadaan tarvittava määrä työntekijöitä palvelun turvaamiseksi.

Rakennustöiden hankinnasta käynnistetään uusi hankintamenettely.

Saadut tarjousasiakirjat ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 § 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisessä hankintamenettelyssä.

Päätöksen perustelut

Tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot ja palvelulle asetetut pakolliset vaatimukset.

Valinta on tehty osakohtaisesti halvimman kokonaishinnan perusteella kalustepuusepäntöissä kahdelle ja maalaustöissä kolmella toimittajalle.

Hankintapäätöksen arvo

Hankinnan arvonlisäveroton maksimi kokonaisarvo on 1,5 milj. euroa sopimuskaudella mahdolliset optiokaudet huomioituna.

Valittu toimittaja/toimittajat

Toimittajat etusijajärjestyksessä:

Kalustepuusepäntyöt

sija 1. Kupsala Oy

sija 2. Guittek

Maalaustyöt

sija 1. Kotilove Oy

sija 2. Maalauspalvelu R. Kurtti Oy

sija 3. Oulun Korjausrakentajat Oy

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.1.2025 - 31.12.2026, mahdolliset optiokaudet 1.1.2027 - 31.12.2027 ja 1.1.2028 - 31.12.2028.

Hankintasopimus

Hankintayksikkö tekee hankintaa koskevan kirjallisen hankintasopimuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai sen katsotaan saaneen päätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Hankintasopimus syntyy vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Nähtävänäpito

Hankintapäätös julkaistaan hankintakalenterissa.

Lisätietoja päätöksestä

Anja Kellolampi

Allekirjoittajat

Ollipekka Huotari, tekninen johtaja