

538922 / Järvenpään kaupunki: JYK, uudisrakennuksen laajennus, kokonaisurakka / Hankintapäätös

Hankintayksikkö

Järvenpään kaupunki

Hankinnan nimi

538922, Järvenpään kaupunki: JYK, uudisrakennuksen laajennus, kokonaisurakka

Ilmoitus julkaistu

17.12.2024 17:13:10

Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 29.1.2025 12:00:00 mennessä saapui 6 tarjousta.

Päätös tehty

14.3.2025

Päätös

Hankintayksikkö on käynyt läpi saapuneet tarjoukset, varmistanut tarjoajien soveltuvuus- ja kelpoisuusehtojen täyttymisen, tarkastanut tarjouksiin liitetyt dokumentit, suorittanut hankintaa koskevan vertailun sekä laatinut hankinnasta hankintaesityksen.

Järvenpään kaupunginhallitus on käsitellyt hankintaesityksen kokouksessaan 17.2.2025. Järvenpään kaupunginhallitus päätti antaa MestariToiminnalle valtuutuksen tehdä asiassa ehdollisen hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti. Ehtona on kaupunginvaltuuston myöntämä lisämääräraha hankkeelle.

Lisätietoja kaupunginhallituksen käsittelystä [https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1722025/JYK_laajennus_hankintapaatos_ja_talousar\(38262\)](https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1722025/JYK_laajennus_hankintapaatos_ja_talousar(38262))

Tämän hetken tiedon mukaan Järvenpään kaupunginvaltuusto käsittelee lisämäärärahaa kokouksessaan 31.3.2025. Selkeyden vuoksi todetaan, että hankintapäätös on ehdollinen, niin kauan kunnes hankkeen rahoitus on saatu järjestetyksi.

Päätöksen perustelut

Suurin kokonaispistemäärä tarjousvertailussa

- Hinta, painotus 80 pistettä
- Laatu, painotus 20 pistettä

Valittu toimittaja

Arkta Rakennuskultti Oy

Lisätietoja päätöksestä

hankinnat@mestariToiminta.fi

Allekirjoittajat

Simo Mäkinen, MestariToiminta Oy