

<

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025 Päiväys 11.4.2025	Sivu 2/18								
		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tietue vastaus										
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt		Oteran Oy				NCC				
Tehtävänimike / rooli		Vastaava työnjohtaja				Vastaava työnjohtaja				
Työn suorittamisen ajankohta Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi (max arvo kuluva kuukausi / vuosi)		03/2017 - 10/2019				8/2003-4/2025				
Työkokemus kuukausina		31 kk				259 kk				
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)		Toimitusjohtaja Jukka Muho nen, 0400 694497, Oteran oy				Mika Soini 050 67367				
Referenssi										
Referenssikohteina kolme (3) kadunrakennushanketta vastaavana työnjohtajana, joista yksi on kustannusarvoltaan yli 500 000 €										
Referenssi (vastaava työnjohtaja)										
Tietue vastaus										
Tilaajan nimi		Keski-Suomen ELY		Joensuun Kaupunki		Joensuun Kaupunki		Joensuun kaupunki / K aupunkirakennepalvelut		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Mt15716 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Urakka sisälsi kad unrakennustöitä, vesihuollon rakennustöitä ja sillanrakennustöitä		Koulukatu-Siltakatu kiertoliittymän rakentaminen, Massan vaihtokaivut , rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus.		Itäranta, kadun saneer aus. 4235 m2 Joensuu		Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 (Oll intie, Ollinkuja, Anterontie, Ailintie).		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		1400000 €		1521000 €		835000 €		657000 €		
Työn suorittamisen ajankohta Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		05/2021-12/2021		04/2020-11/2020		6/2024-10/2024		06/24 - 05/25		
Vastaavan työnjohtajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025

Päiväys 11.4.2025

Sivu 3/18

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Reijo Hakanen, Keski-Suomen ELY		Janne Kettunen p. 0404853618		Ilkka Ratilainen ilkka .ratilainen@joensuu.fi		Kimmo Kaukoranta p. 050 569 4181		
Tietue vastaus										
Tilaaajan nimi		Lieksan Kaupunki		Kontiolahden kunta		Lieksan Kaupunki		Enonkosken kunta		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Mönninkadun saneeraus, kohteessa saneerattiin Mönninkadun kunnalli stekniikka ja katurakenteet. Kohde sijaitsi Lieksassa Mönninkadulla		Heikinpellon Kunnallistekniikan rakentaminen, Massan vaihtokaivut, rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus		Sammalpolku, kadun raken taminen 2922 m2, Lieksa		Louhelantien perusparannus ja Säästötie-Metsätie vesihuoltolinjan rakentaminen. Louhelantien perusparannustyöt sis. massanvaihdot, vh-järjest elmän uusiminen ja asfaltointi. Erillisosiona vh-järjestelmien rakentaminen uusille tonteille ja runkovesijohdon rakentaminen ja liittäminen.		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		1500000 €		862000 €		493000 €		323000 €		
Työn suorittamisen ajankohta Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		07/2022-07/23		05/2021-12/2021		6/2022-6/2023		09/22 - 06/23		
Vastaavan työnjohtajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Juha jääskeläinen 040 636 207 9, juha. jaaskelainen@lieksa.fi		Väisänen Juho p. 050 567 3280		Ritva Patja, ritv a.patja@lieksa.fi		Keijo Kemp pine n 040 435 3024		
Tietue vastaus										
Tilaaajan nimi		Nurmeks en Kaupunki, Tuulentien saneeraus		Joensuun Kaupunki		Lieksan Kaupunki		Pohjois-Karjala n hankintatoimi		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Nurmeks en Tuulentien saneerauksessa saneerattiin Tuulentien kunnallistekniikka ja katurakenteet.		Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Pohjoiskatu Massan vaihtokaivut, rakennekerrosten rakentaminen, kaapeleiden ja varausputkien asennus		Koski-Jaakonkadun parantaminen, kadun saneeraus. 6340 m2, Lieksa		Lieksan Toukolantien saneeraus. Asuntokatu Toukolantien katurakenteen massanvaihto kahteen metriin. Huleve si- ja jätevesi- ja vesijohtojärjestelmien uusiminen, vanhojen käytöstä poisto. Katuvalaistuksen uusiminen.		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		1000000 €		907000 €		1035000 €		470000 €		
Työn suorittamisen ajankohta Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta muodossa kk/vuosi - kk/vuosi		11/2020 - 05/2021		05/2022-10/2022		4/2021-7/2022		07/19-06/20		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025 Päiväys 11.4.2025	Sivu 4/18								
		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vastaavan työnjohtajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Tekninen johtaja Olli Kakkinen 04 0 1045750, olli.kakkinen@nurmes.fi		Janne Kettunen p. 0404853618		Ritva Patja, ritva .patja@lieksa.fi		Ritva Patja 040 104 4704		
Tutustuminen										
Työmaan esittely pidetään sähköisenä Teamsin kautta keskiviikkona 26.3.2025 klo 13.00 - 14.00. Ilmoittautuminen työmaaesittelyyn tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ilkka.ratilainen@joensuu.fi 25.3.2025 klo 10.00 mennessä.										
Rakennuttajan suositus on, että urakoitsija on tutustunut myös paikan päällä urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija jättää käymättä paikan päällä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisi tutustumisen yhteydessä mahdollisesti käynyt ilmi.										
Urakoitsija on tutustunut urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Yksikköhinnat										
Lataa tarjouspyynnön liitteenä olleet yksikköhintaluettelot täydennettynä										
Kauppatie - Laskuoja_Metsätien_kohdalla - Määräluettelo(2)		Laskuoja .pdf Kauppatie - Laskuoja_Metsatien_ kohdalla - Maaraluettelo(2).xls		Kauppatie - Laskuoja_Metsatien_ kohdalla - Maaraluettelo(2).xls		Kauppatie - Laskuoja_Metsatien_k ohdalla - Maaraluettelo PMOY.xls		TÄYDENNETTY-Kauppatie - Laskuoja_Mets atien_kohdalla - Maaraluettelo(2).xls		
Kauppatie - toteutusvaihe2 - Määräluettelo_katu(2)		kauppatie .pdf Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maaraluettelo_katu(2).xls		Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maaraluettelo_katu(2).xls		Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maaraluettelo_katu PMOY.xls		TÄYDENNETTY-Kauppatie - toteutusv aihe2 - Maaraluettelo_katu(2).xls		
Kauppatie - toteutusvaihe2 - Määräluettelo_vh (1kalliot)		Kappatie vh.pdf Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maaraluettelo_vh(1kalliot).xls		Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maaraluettelo_vh(1kalliot).xls		Kauppatie - toteutusvaihe2 - Maa raluettelo_vh(1kalliot) PMOY.xls		TÄYDENNETTY-Kauppatie - toteutusvai he2 - Maaraluettelo_vh(1kalliot).xls		

1. KADUNRAKENNUSTYÖT (alv 0 %)

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
1.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		585000,00 EUR / 585000,00 EUR		400000,00 EUR / 400000,00 EUR		380760,00 EUR / 380760,00 EUR		458800,00 EUR / 458800,00 EUR		Hankintakohtainen
1.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät hulevesiviemäri rakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		30000,00 EUR / 30000,00 EUR		85200,00 EUR / 85200,00 EUR		69304,00 EUR / 69304,00 EUR		37600,00 EUR / 37600,00 EUR		Hankintakohtainen
Laskentaohje urakoitsijoille: Salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin.										

2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
2.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		100000,00 EUR / 100000,00 EUR		168000,00 EUR / 168000,00 EUR		178950,00 EUR / 178950,00 EUR		150500,00 EUR / 150500,00 EUR		Hankintakohtainen
2.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		11000,00 EUR / 11000,00 EUR		20000,00 EUR / 20000,00 EUR		13055,00 EUR / 13055,00 EUR		5100,00 EUR / 5100,00 EUR		Hankintakohtainen

3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
3.1. Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		12000,00 EUR / 12000,00 EUR		1600,00 EUR / 1600,00 EUR		5500,00 EUR / 5500,00 EUR		1800,00 EUR / 1800,00 EUR		Hankintakohtainen

4. KATUVALOJEN RAKENTAMISEN APUTÖISTÄ AIHEUTUVAT KULUT (alv 0 %)

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
4.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät katuvalojen rakentamisen aputöistä aiheutuvat kulut koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		21500,00 EUR / 21500,00 EUR		11200,00 EUR / 11200,00 EUR		14251,00 EUR / 14251,00 EUR		6700,00 EUR / 6700,00 EUR		Hankintakohtainen

5. VIIMEISTELYTYÖT 2026 (alv 0 %)

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
5.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät viimeistelytyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		14000,00 EUR / 14000,00 EUR		82000,00 EUR / 82000,00 EUR		180640,00 EUR / 180640,00 EUR		159600,00 EUR / 159600,00 EUR		Hankintakohtainen

Vertailun yhteenveto

		Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus		Maarakennus Niemeläinen Oy		Pielisen Maanrakennus Oy		SKS Infra Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.										
Kokonaishinta yhteensä	100	773500,00 EUR	99,28895	768000,00 EUR	100,000	842460,00 EUR	91,1616	820100,00 EUR	93,64712	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		99,28895		100,000		91,1616		93,64712	
Sijoitus		2.		1.		4.		3.		
Valittu		Ei		Kyllä		Ei		Ei		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025 Päiväys 11.4.2025	Sivu 11/18		
Soveltuvuusvaatimukset				
	Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET				
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397 /2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .				
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.				
Tarjoaja kuuluu ennakoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajan on täytettävä joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2 ja ladattava kaikki ko. kohdissa pyydetyt liitteet. Näiden lisäksi tarjoajan tulee täyttää kohdan "Yhteiset kelpoisuusvaatimukset" alla olevat kohdat.				
Urakoitsijalla on voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025

Päiväys 11.4.2025

Sivu 12/18

	Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta, Väylärakentamisen Pääurakointi; tiet, kadut ja kunnallistekniikka 7.1. ja/tai teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 6.1. (myös aliurakoitsijana) pätevyystodistus	RALA-patevyys-louhinta hiekka-oy-09042025.pdf	Maarakennus Niemelainen Oy_0227388-9_Luo tettava_Kumppani_raportti_2025-04-03.pdf	RALA-patevyys-pielisen-ma anrakennus-oy-07042025.pdf	RALA-patevyys-sks-i nfra-oy-17032025.pdf
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Yhteiskunnalliset ja tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet				
Kaupparekisteriote				
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty				
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi				
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista				
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä				
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä				
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.				
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus				
Taloudellinen tila				

	Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tilinpäätöstiedot vähintään viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta				
Referenssit				
Referenssit				
YHTEISET SOVELTUVUUSVAATIMUKSET				
Tekninen osaaminen ja resurssit urakan laajuus huomioon ottaen				
Selvitykset tarjoajan laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden hallinnasta	rala-raportti-louhintahi ekka-oy-turvallisuus.pdf rala-raportti-louhin tahiekka-oy-laatu.pdf	Toimintakä sikirja.zip	rala-raportti-pielisen-maa nrakennus-oy-12876 (4).pdf	LAATU ja TURVALLISU USKÄSIKIRJA 2025.pdf
Tiedot tarjoajan tässä urakassa käytettävästä henkilöstöstä ja kalustosta	urakassa käytettävä hen kilöstö ja kalusto.docx	Työmaahenkilöt ja kalusto.pdf	Henkilöstö j a kalusto.pdf	Kalusto ja h enkilöstö.pdf
Vastuuvakuutus				
Urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja tarjoajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta				
Kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	rala-raportti-louhinta hiekka-oy-ympäristö.pdf	Kuvaus ympäristöasioi den huomioimisesta.pdf	Pielisen Maanrakennus Oy_ser tificaatti_22-07-2024 (1).pdf	LAATU ja TURVALLISU USKÄSIKIRJA 2025.pdf
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN				
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista			Alihankkijat.pdf	Alihankkijat.pdf
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.			Kyllä	Kyllä
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN				

	Louhintahiekka Oy Enon kauppapien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä)	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista				
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yrityksen nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)				
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä				
MUUT EHDOT				
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti ja henkilöt on ilmoitettu veronumerorekisteriin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus				
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppapien saneeraus 2025 Päiväys 11.4.2025	Sivu 15/18					
	Louhintahiekka Oy Enon kauppapien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy			
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto			
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan niitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä			
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä			
Komissio							
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä			
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä			
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN							
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa.	Ei	Ei	Ei	Ei			
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit							
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.							
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallentaessa siten, että dokumentin sisältö kuvaavan (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim. Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS							

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 546270 / Enon Kauppatien saneeraus 2025 Päiväys 11.4.2025	Sivu 16/18			
	Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy	
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirja- ja kriteerikohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista/tiedoista.					
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT					
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Tarjouksen antaja					
Tietue vastaus					
Nimi	Ville Lonka	Maarakennus N iemeläinen Oy	Pielisen Maa nrakennus Oy	Seppo Saarelainen	
Sähköpostiosoite	ville.lonka@lo uhintahiekka.fi	riku.alitupa@m aarakennus.net	toimisto@pmoy.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi	
Puhelinnumero	040 829 0089		0405076292	0503904361	
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö ja hänen sähköpostiosoite sopimuksen sähköistä allekirjoittamista varten					
Tietue vastaus					
Nimi	Ville Lonka	Riku Alitupa	Aki Kallinen	Seppo Saarelainen	
Sähköpostiosoite	ville.lonka@lo uhintahiekka.fi	riku.alitupa@m aarakennus.net	aki@pmoy.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi	
Mobiilinumero	040 829 0089	0504146554	0452010455	0503904361	
Urakoitsijan edustajana toimii					
Tietue vastaus					
Nimi	Ville Lonka	Riku Alitupa	Tapio Takala	Seppo Saarelainen	

	Louhintahiekka Oy Enon kauppatien saneeraus	Maarakennus Niemeläinen Oy	Pielisen Maanrakennus Oy	SKS Infra Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Komissiosta vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Ville Lonka	Päivi Meriläinen	Aki Kallinen	Mari Karppinen
Sähköpostiosoite	ville.lonka@lo uhintahiekka.fi	toimisto@maa rakennus.net	aki@pmoy.fi	info@sksinfra.fi
Puhelinnumero	040 8290089		0452010455	0503904360