

Allekirjoitusten yhteenveto

Prosessin tiedot

Allekirjoitusten tunniste

387cf1d5-a199-40c8-b109-9135910bcd97

Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Pienhankkeiden talotekniset (LVISKA) suunnittelu-, asiantuntija- ja valvontapalvelut, Kiteen kaupunki (547204)

Kuvaus:

Allekirjoitukset

PÄIVI KAARINA HALONEN (paivi.k.halonen@joensuu.fi +358 504090594)

Varmennustapa: Vahva tunnistaminen välityspalvelussa

Aika: 03.04.2025 12:14

Liitteet

Paatos_176633.pdf (Paatos_176633.pdf)

Vertailutaulukko.pdf (Vertailutaulukko.pdf)

Hankintapäätös

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Hankinnan nimi

547204, Pienhankkeiden talotekniset (LVISKA) suunnittelu-, asiantuntija- ja valvontapalvelut, Kiteen kaupunki

Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pienhankkeiden taloteknisten suunnittelu-, asiantuntija- ja valvontapalveluiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.6.2025 - 31.5.2027 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus.

Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2027 - 30.5.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely/osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Suunnittelu- ja valvontatyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta. Samaan hankkeeseen suunnittelu- ja konsultointitehtäviä tilaaja voi hankkia eri puitesopimustoimittajilta em. perustein. Mikäli konsultin toimeksiannon kokonaispalkkion arvioidaan ylittävän 15.000 € (alv 0 %), mutta jäävän alle 60 000 € (alv 0 %), voidaan toimeksianto erikseen minikilpailuttaa (pyytää erilliset tarjoukset) puitesopimustoimittajien kesken.

Kunkin kohteen yhteydessä laaditaan suunnittelu- ja valvontatyön kulusta erillinen aikataulu, jonka osapuolet yhdessä hyväksyvät.

Ilmoitus julkaistu

27.2.2025 12:34:58

Saapuneiden tarjousten lukumäärä

Määräaikaan 27.3.2025 10:00:00 mennessä saapui 8 tarjousta.

Päätös tehty

3.4.2025

Päätös

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, maks. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain hinnan (maks. 90 pistettä) ja matkakulujen (maks. 10 pistettä) perusteella.

Hintapisteet lasketaan osa-alueittain kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet.

Matkakulujen pisteet lasketaan osa-alueittain kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet.

Pisteytys ja pisteiden määräytyminen ovat nähtävissä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Päätän, että sopimus Kiteen kaupungin pienhankkeiden taloteknisten suunnittelu-, asiantuntija- ja valvontapalveluiden

hankinnasta sopimuskaudelle 1.6.2025 - 31.5.2027 tehdään osa-alueittain kokonaisaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiden toimittajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2027 - 30.5.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun.

Päätöksen perustelut

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, maks. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain hinnan (maks. 90 pistettä) ja matkakulujen (maks. 10 pistettä) perusteella.

Valittu toimittaja/toimittajat

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

- LVI-suunnittelija (alv 0 %)

- Sähkösuunnittelija (alv 0 %)

- RAU-suunnittelija (alv 0 %)

- Talotekniikan LVI-valvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan sähkövalvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan RAU-valvoja (alv 0 %)

Granlund Oy

- LVI-suunnittelija (alv 0 %)

- Sähkösuunnittelija (alv 0 %)

- RAU-suunnittelija (alv 0 %)

- Talotekniikan LVI-valvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan sähkövalvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan RAU-valvoja (alv 0 %)

Hyyry Consulting Oy

- LVI-suunnittelija (alv 0 %)

- Sähkösuunnittelija (alv 0 %)

- Talotekniikan LVI-valvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan sähkövalvoja (alv 0 %)

Insinööritoimisto Varpiola Oy

- Sähkösuunnittelija (alv 0 %)

- RAU-suunnittelija (alv 0 %)

LVI-insinööritoimisto Plan-Air Oy

- LVI-suunnittelija (alv 0 %)

Sitowise Oy

- RAU-suunnittelija (alv 0 %)

Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Talotekniikan LVI-valvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan sähkövalvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan RAU-valvoja (alv 0 %)

Sweco Finland Oy

- LVI-suunnittelija (alv 0 %)

- Sähkösuunnittelija (alv 0 %)

- RAU-suunnittelija (alv 0 %)

- Talotekniikan LVI-valvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan sähkövalvoja (alv 0 %)

- Talotekniikan RAU-valvoja (alv 0 %)

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 3.4.2025.

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 13 337 7433

Allekirjoittajat

Päivi Halonen