

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

528819 / Järvenpään Mestariasunnon Oy: Jampankatu 9 ja 11 asuinkiinteistöjen perusparannusurakka

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 7

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 7

Jampankatu 9 ja 11 asuinkiinteistöjen perusparannusurakka	Bfront oy	Concrete Urakointi Oy	KerabitPro Oy	Mirlux Oy	NHK Rakennus Oy	Renevo Oy	Voijekset Nuutinen Oy
	T1485 Jampankatu 9 ja 11	Jampankatu 9-11 CU	Jampankaari 9-11	Jampantie	Jampankatu 9 ja 11 asuinkiinteistöjen perusparannusurakka		Voijekset Nuutinen Oy
Kokonaisurakkahinta Jampankatu 9 ja 11 asuinkiinteistöjen perusparannusurakka	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Vertailuhinnan laskentakaava	3277757,74 EUR	4317279,41 EUR		3457216,00 EUR	3800000,00 EUR	3523189,30 EUR	3477092,00 EUR
Kokonaisurakkahinta Jampankatu 9, perusparannusurakalle sisältäen 50% tämän tarjouslomakkeen kokonaisurakkahintaan sidotut yksikköhinnoitellut työt	1668200,54 kokonaisurakkahinta alv. 0%	2225639,71 kokonaisurakkahinta alv. 0%		1736108,00 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1900000,00 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1796826,50 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1738546,00 kokonaisurakkahinta alv. 0%
Kokonaisurakkahinta Jampankatu 11, perusparannusurakalle sisältäen 50% tämän tarjouslomakkeen kokonaisurakkahintaan sidotut yksikköhinnoitellut työt	1609557,2 kokonaisurakkahinta alv. 0%	2091639,7 kokonaisurakkahinta alv. 0%		1721108,0 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1900000,0 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1726362,8 kokonaisurakkahinta alv. 0%	1738546,0 kokonaisurakkahinta alv. 0%
Urakoitsija on varmistanut, että kokonaisurakkahinnat on ilmoitettu arvolisäverottomana alv.0%	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Urakoitsija vakuuttaa, että tarjottu kokonaisurakkahinta sisältää tässä tarjouslomakkeessa esitetyt	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että on tarjouslaskennassa huomioinut eri rakennustapaseleostuksissa esitettyjen	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ilmoita tässä urakan kesto kuukausina sekä alustava toteutusaikataulu	03/25 - 04/26	14 kk 3/2025-4/2026 Tarjouspyynnön mukainen tavoitteellinen aikataulu, joka päivitetään selonoton perusteella.		14 kuukautta	Kesto 12kk, aloitus maaliskuussa 2025 - valmis helmikuussa 2026	9 kk 4-12/2025	13kk
Kokonaisurakkahintaan sidotut yksikköhinnoitellut työt	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Kokonaisurakkahintaan sidotut yksikköhinnoitellut työt yhteensä	164611,00 EUR	218648,22 EUR		202078,80 EUR	192330,46 EUR	237718,00 EUR	242015,88 EUR
Kokonaishinta yhteensä	3277757,74 EUR	4317279,41 EUR		3457216,00 EUR	3800000,00 EUR	3523189,30 EUR	3477092,00 EUR

[x] Sijotus 1.

[] Sijotus 6.

[] Sijotus 2.

[] Sijotus 5.

[] Sijotus 4.

[] Sijotus 3.