

**Tarjousten vertailutaulukko - 505122 / Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 (Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Ailintie)**
**Yhteiset kriteerit/tiedot**

|  |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy                        |         | Savon Kuljetus Oy   |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |         |                        |
|--|-------------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|------------------------|
|  | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto                                   | Pisteet | Annettu tieto   | Pisteet | Annettu tieto                                      | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| <b>Yksikköhinnat</b>   |             |  |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Mahdollisissa lisä- ja muutostöissä, sekä hyvityksissä käytetään yksikköhintaluettelossa esitettyjä yksikköhintoja (alv 0 %).</b>               |             |  |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Lataa tähän tarjouspyynnön liitteenä oleva Yksikköhintaluettelo Uimaharju_I-alue täydennettynä</b>  |             | Yksikköhintaluettelo Uimaharju_I-alue.xls    |         | Yksikköhintaluettelo Ui maharju_I-alue PMOY.xls |         | Kopio Yksikköhintaluettelo U imaharju_I-alue täytetty.xls |         | Yksikköhintaluettelo Uimaharju_I-alue.xls          |         |                        |
| <b>Työmaan vastaava työnjohtaja</b>  |             |  |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Työnjohtajan nimi</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Tapio Takala                                    |         | Harri Pyöriäinen  |         | Seppo Saarelainen                                  |         |                        |
| <b>Työmaan vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun rakennusalan teknikko tai rakennusmestari</b>                            |             | Liikesalaisuus                               |         | Kyllä   |         | Kyllä   |         | Kyllä  |         |                        |
| <b>Lataa tähän vastaavan työnjohtajan CV</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | CV-tapio tak ala 2024.pdf                       |         | Referenssi Harri 2024, Saku (1).doc                       |         | CV Seppo Saa relainen.pdf                          |         |                        |
| <b>Työkokemus</b>  |             |  |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Työmaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vastaavanlaisista hankkeista vastaavana työnjohtajana</b> |             | Liikesalaisuus                               |         | Kyllä   |         | Kyllä   |         | Kyllä  |         |                        |
| <b>Työkokemus</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Tietue vastaus</b>  |             |  |         |   |         |   |         |  |         |                        |
| <b>Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Pielisen M aanrakennus                          |         | Savon Kuljetus Oy   |         | SKS Infra Oy                                       |         |                        |
| <b>Tehtävänimike / rooli</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Vastaava/t yöpäällikkö                          |         | Työmaapäällikkö   |         | yrittäjä / vast aava työnjohtaja                   |         |                        |
| <b>Työn suorittamisen ajankohta</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | 1/2022-3/2024                                   |         | 1/1999-5/2024   |         | 06/1997 - 05/2024                                  |         |                        |
| <b>Työkokemus kuukausina</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 27 kk   |         | 300 kk  |         | 323 kk   |         |                        |

|  |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy   |         | Savon Kuljetus Oy  |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024   |         |                        |
|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|------------------------|
|  | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| <b>Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Aki Kalline n 0452010455   |         | Aki Juutine n 0447272648   |         | Seppo Saarelain en, 050 390 4361   |         |                        |
| <b>Tietue vastaus</b>  |             |  |         |  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | NCC  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Tehtävänimike / rooli</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Vastaava työnjohtaja /Työmaapäällikk ö /Aluepäällikkö/takuu vastaava infra |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Työn suorittamisen ajankohta</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | 8/2003-3/2024  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Työkokemus kuukausina</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 248 kk   |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Mika Soini 050 67367   |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Referenssi</b>  |             |  |         |  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Referenssikohteina kolme (3) kadunrakennushanketta vastaavana työnjohtajana, joista yksi (1) on kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %).</b> |             |  |         |  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Referenssi</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         |  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Tietue vastaus</b>  |             |  |         |  |         |  |         |  |         |                        |
| <b>Tilaaajan nimi</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | Joensuun Kaupunki  |         | Joensuun Kaupunk irakennepalvelut  |         | Keski-Suomen elinkeino-, I iikenne- ja ympäristökeskus   |         |                        |
| <b>Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | Itäranta, kadun saneeraus Joensuu  |         | Cederbergin aukion rakentaminen ja Penttilänraitti plv.850-1040 V.2022-2023 • Vesistö rakentamista • Infraverkostojen rakenta minen • Betoniperustusten rakentamista • Kerrosrakenteet • Mittavat puurakenteet • Kivi- ja laatoitustyöt • Viherrakenteet |         | Kantatien 75 parantaminen Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä, Nurmes. Nelihaara liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. Vesi-, viemäri- ja hulevesiputkistojen saneeraus. |         |                        |
| <b>Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | 835000 €   |         | 2100000 €  |         | 629000 €   |         |                        |
| <b>Työn suorittamisen ajankohta</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | 6/2024-10/2024   |         | 1/22-12/22   |         | 06/2019 - 10/2019  |         |                        |

|   |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy                              |         | Savon Kuljetus Oy  |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024  |         |                        |
|---|-------------|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|------------------------|
|   | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto   | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Annettu tieto   | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| <b>Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta</b>                          |             | Liikesalaisuus                               |         | kokonaisurakka, pääurakoitsija, Tapio Takala vastaava |         | Vastaava työnjohtaja   |         | Vastaava työnjohtaja  |         |                        |
| <b>Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan</b> |             | Liikesalaisuus                               |         | Ilkka Ratilainen ilkka.ratilainen@joensuu.fi          |         | Janne Kettunen, janne.kettunen@joensuu.fi  |         | Janne Jaatinen, 0295 024 683  |         |                        |
| <b>Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)</b>                         |             | Liikesalaisuus                               |         | Kyllä   |         | Kyllä  |         | Kyllä   |         |                        |
| <b>Tietue vastaus</b>   |             |  |         |   |         |  |         |   |         |                        |
| <b>Tilaaajan nimi</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Lieksan Kaupunki                                      |         | Joensuun Kaupunkirakennepalvelut   |         | Enonkosken kunta  |         |                        |
| <b>Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta</b>                                 |             | Liikesalaisuus                               |         | Sammalpolku, kadun rakentaminen. Lieksa               |         | Tiaisenkadun ja Sammonkadun saneeraus kadunrakennusurakka V.202 • Uusien Infraverkostojen rakentaminen • Katurakenteiden pohjaukset / kerrokset • Kaukolämpöjärjestelmän rakentaminen • Pintarakenteet |         | Louhelantien perusparannus ja Säästötie-Metsätie vesihuoltolinjan rakentaminen. Louhelantien perusparannustyöt sisältävät massanvaihdot, viiväjärjestelmän uusiminen ja asfaltointi. Erillisosion viiväjärjestelmien rakentaminen uusille tonteille ja runkovesijohdon rakentaminen ja liittäminen rengasjärjestelmään. |         |                        |
| <b>Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 493000 €  |         | 1390000 €  |         | 323000 €  |         |                        |
| <b>Työn suorittamisen ajankohta</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 6/2022-6/2023   |         | 2/21-9/21  |         | 09/22 - 06/23   |         |                        |
| <b>Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta</b>                          |             | Liikesalaisuus                               |         | Kokonaisurakka, pääurakoitsija, Tapio Takala vastaava |         | Vastaava työnjohtaja   |         | Vastaava työnjohtaja  |         |                        |
| <b>Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan</b> |             | Liikesalaisuus                               |         | Ritva Patja, ritva.patja@lieksa.fi                    |         | Janne Kettunen, janne.kettunen@joensuu.fi  |         | Keijo Kemppinen 040 435 3024 Satu Kuparinen, Ramboll, 041 434 4279.   |         |                        |
| <b>Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)</b>                         |             | Liikesalaisuus                               |         | Ei  |         | Kyllä  |         | Ei  |         |                        |
| <b>Tietue vastaus</b>   |             |  |         |   |         |  |         |   |         |                        |
| <b>Tilaaajan nimi</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Lieksan Kaupunki                                      |         | Joensuun Kaupunkirakennepalvelut   |         | Pohjois-Karjalan hankintatoimi  |         |                        |

|   |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy                                 |         | Savon Kuljetus Oy  |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024  |         |                        |
|---|-------------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|------------------------|
|   | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet | Annettu tieto   | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| <b>Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Koski-Jaakonkadun parantamin en, kadun saneeraus. Lieksa |         | Siltakatu välillä Kaislaku Länrikatu kadunrakennusurakka V.2020 • Infraverkostojen rakentaminen • Katu rakenteiden pohjaukset, kiertoliittymän rakentaminen sekä alikukukäytävän peruskunnostus • Pintarakenteet |         | Lieksan Toukolantien saneeraus. Asuntokatu Toukolantien katurakenteen massanvaihto kahteen metriin. Huleve si- ja jätevesi- ja vesijohtojärjestelmien uusminen, vanhojen käytöstä poisto. Katuvälialaistuksen uusminen. |         |                        |
| <b>Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 1035000 €  |         | 1280000 €  |         | 470000 €  |         |                        |
| <b>Työn suorittamisen ajankohta</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | 4/2021-7/2022  |         | 3/20-10/20   |         | 07/19 - 06/20   |         |                        |
| <b>Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta</b>  |             | Liikesalaisuus                               |         | Kokonaisurakka, pääurakoitsi ja, Tapio Takala vastaava   |         | Vastaava työnjohtaja   |         | Vastaava työnjohtaja  |         |                        |
| <b>Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Ritva Patja, ritva .patja@lieksa.fi                      |         | Janne Kettunen, jann ekettunen@joensuu.fi  |         | Ritva Patja 040 104 4704  |         |                        |
| <b>Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)</b>   |             | Liikesalaisuus                               |         | Kyllä  |         | Kyllä  |         | Ei  |         |                        |
| <b>Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa urakoitsijan edustusta ei hyväksytä</b> |             |  |         |  |         |  |         |   |         |                        |
| <b>Tutustuminen</b>   |             |  |         |  |         |  |         |   |         |                        |
| <b>Työmaan esittely pidetään tiistaina 30.4.2024 alkaen klo 12:00 Teamsissa. Ilmoittautumiset Kimmo Kaukorannalle 29.4.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostilla kimmo.kaukoranta@joensuu.fi</b>  |             |  |         |  |         |  |         |   |         |                        |
| <b>Urakoitsijan on tutustuttava myös paikan päällä urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä.</b>  |             |  |         |  |         |  |         |   |         |                        |

|  |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy |         | Savon Kuljetus Oy |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |         |                        |
|--|-------------|--|---------|--------------------------|---------|-------------------|---------|--|---------|------------------------|
|  | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto            | Pisteet | Annettu tieto     | Pisteet | Annettu tieto                                      | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| Urakoitsija on tutustunut urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä   |             | Kyllä  |         | Kyllä                    |         | Kyllä             |         | Kyllä  |         |                        |
| Urakoitsija on osallistunut työmaan esittelyyn (Teams)   |             | Kyllä  |         | Kyllä                    |         | Kyllä             |         | Kyllä  |         |                        |
| Työmaaesityyyn osallistuneet varmistetaan tilaajan edustajalta. Urakka-alueeseen tutustumisesta hyväksytään näytöksi tarjoajan vakuutus tutustumisesta (kyllä-valinta ko. kohtaan tarjouksessa). |             |  |         |                          |         |                   |         |  |         |                        |
| Vanhojen kaapeleiden, johtojen yms käsittely, siirtely tulee sisällyttää kadunrakennus- ja vesihuollon suoritteisiin.  |             | Kyllä  |         | Kyllä                    |         | Kyllä             |         | Kyllä  |         |                        |
| Tarjoushinnat sisältävät siis sähkö- ja teleyhtiöiden uusien rakenteiden tekemisen vaatimat suoritteet suunnitelmien mukaisesti  |             | Kyllä  |         | Kyllä                    |         | Kyllä             |         | Kyllä  |         |                        |

**1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), UIMAHARJUN 1-ALUEEN SANEERAUS 2024, projekti 2728**

|   |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy         |         | Savon Kuljetus Oy                |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |         |                        |
|---|-------------|--|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|---------|------------------------|
|   | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto                    | Pisteet | Annettu tieto                    | Pisteet | Annettu tieto                                      | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| 1.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella<br>Hankittava määrä 1   |             | 683700,00 EUR /<br>683700,00 EUR             |         | 525000,00 EUR /<br>525000,00 EUR |         | 506990,00 EUR /<br>506990,00 EUR |         | 475000,00 EUR /<br>475000,00 EUR                   |         | Hankintakohtainen      |
| Laskentaohje urakoitsijoille: Hulevesikaivot liitosjohtoineen sekä salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin. |             |  |         |                                  |         |                                  |         |  |         |                        |

**2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), UIMAHARJUN 1-ALUEEN SANEERAUS 2024, projekti 2728**

|  |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy         |         | Savon Kuljetus Oy                |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |         |                        |
|--|-------------|--|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|---------|------------------------|
|  | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto                    | Pisteet | Annettu tieto                    | Pisteet | Annettu tieto                                      | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| 2.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella<br>Hankittava määrä 1 |             | 267000,00 EUR /<br>267000,00 EUR             |         | 199000,00 EUR /<br>199000,00 EUR |         | 190000,00 EUR /<br>190000,00 EUR |         | 113000,00 EUR /<br>113000,00 EUR                   |         | Hankintakohtainen      |
| 2.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella<br>Hankittava määrä 1   |             | 36000,00 EUR /<br>36000,00 EUR               |         | 20000,00 EUR /<br>20000,00 EUR   |         | 20000,00 EUR /<br>20000,00 EUR   |         | 5600,00 EUR /<br>5600,00 EUR                       |         | Hankintakohtainen      |

**3. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), UIMAHARJUN 1-ALUEEN SANEERAUS 2024, projekti 2728**

|  |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |         | Pielisen Maanrakennus Oy |         | Savon Kuljetus Oy        |         | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |         |                        |
|--|-------------|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--|---------|------------------------|
|  | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet | Annettu tieto            | Pisteet | Annettu tieto            | Pisteet | Annettu tieto                                      | Pisteet | Pisteiden laskentatapa |
| 3.1. Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen<br>Hankittava määrä 1 |             | 6500,00 EUR /<br>6500,00 EUR                 |         | 10,00 EUR /<br>10,00 EUR |         | 10,00 EUR /<br>10,00 EUR |         | 5200,00 EUR /<br>5200,00 EUR                       |         | Hankintakohtainen      |



**Vertailun yhteenveto**

|                                       |             | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 |                 | Pielisen Maanrakennus Oy |                 | Savon Kuljetus Oy    |                 | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |                |                        |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|----------------|------------------------|
|                                       | Max pisteet | Annettu tieto                                | Pisteet         | Annettu tieto            | Pisteet         | Annettu tieto        | Pisteet         | Annettu tieto                                      | Pisteet        | Pisteiden laskentatapa |
| <b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b> |             |  |                 |                          |                 |                      |                 |  |                |                        |
| <b>Kokonaishinta yhteensä</b>         | <b>100</b>  | <b>993200,00 EUR</b>                         | <b>60,28997</b> | <b>744010,00 EUR</b>     | <b>80,48279</b> | <b>717000,00 EUR</b> | <b>83,51464</b> | <b>598800,00 EUR</b>                               | <b>100,000</b> | Suhde pienimpään       |
| <b>Kaikki pisteet yhteensä</b>        | <b>100</b>  |  | <b>60,28997</b> |                          | <b>80,48279</b> |                      | <b>83,51464</b> |  | <b>100,000</b> |                        |
| <b>Sijoitus</b>                       |             | <b>4.</b>                                    |                 | <b>3.</b>                |                 | <b>2.</b>            |                 | <b>1.</b>  |                |                        |
| <b>Valittu</b>                        |             | <b>Ei</b>                                    |                 | <b>Ei</b>                |                 | <b>Ei</b>            |                 | <b>Kyllä</b>                                       |                |                        |

**Soveltuvuusvaatimukset**

|  | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 | Pielisen Maanrakennus Oy | Savon Kuljetus Oy | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|--|--|--------------------------|-------------------|--|
|  | Annettu tieto                                | Annettu tieto            | Annettu tieto     | Annettu tieto                                      |
| <b>TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET</b>  |  |                          |                   |  |
| Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta <a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397">http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397</a> .  |  |                          |                   |  |
| Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet) | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit  |  |                          |                   |  |
| <b>Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.</b>  |  |                          |                   |  |
| Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.   | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.   | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| Tarjoajan on täytettävä joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2 ja ladattava kaikki ko. kohdissa pyydetty liitteet. Näiden lisäksi tarjoajan tulee täyttää kohdan "Yhteiset kelpoisuusvaatimukset" alla olevat kohdat.  |  |                          |                   |  |
| Urakoitsijalla on voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta)  | Ei   | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit   |  |                          |                   |  |

|  | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024               | Pielisen Maanrakennus Oy                              | Savon Kuljetus Oy                             | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|--|--|---|---|--|
|  | Annettu tieto  | Annettu tieto   | Annettu tieto                                 | Annettu tieto                                      |
| <b>Voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta, Väylärakentamisen pääurakointi; Tiet, kadut ja kunnallistekniikka 7.1, sekä Teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 6.1 (myös aliurakoitsijana) pätevyystodistus</b>             |  | rala-raportti-pielisen-maa nrakennus-oy-12143 (7).pdf | RALA-patevyys-savon-ku ljetus-oy-13052024.pdf | RALA-patevyys-sks-i nfra-oy-03052024.pdf           |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit  |  |   |   |  |
| <b>Yhteiskunnalliset ja tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet</b>   |  |   |   |  |
| <b>Kaupparekisteriote</b>  | FIN_1629609-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-05-01.pdf |   |   |  |
| <b>Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että eräänntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty</b>  | FIN_1629609-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-05-01.pdf |   |   |  |
| <b>Sovellettavan työehtosopimuksen nimi</b>  | Infra-alan TES   |   |   |  |
| <b>Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista</b>  |  |   |   |  |
| <b>Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä</b>  | FIN_1629609-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-05-01.pdf |   |   |  |
| <b>Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä</b>   |  |   |   |  |
| <b>Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.</b> |  |   |   |  |
| <b>Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus</b>   | FIN_1629609-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-05-01.pdf |   |   |  |
| <b>Taloudellinen tila</b>  |  |   |   |  |

|  | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024              | Pielisen Maanrakennus Oy                             | Savon Kuljetus Oy  | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|--|---|--|--|--|
|  | Annettu tieto   | Annettu tieto  | Annettu tieto  | Annettu tieto                                      |
| <b>Tilinpäätöstiedot vähintään viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta</b>   | FIN_1629609-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-05-01.pdf |  |  |  |
| <b>Referenssit</b>   |   |  |  |  |
| <b>Referenssit</b>   | Liikesalaisuus  |  |  |  |
| <b>YHTEISET KELPOISUUSVAATIMUKSET</b>  |   |  |  |  |
| <b>Tekninen osaaminen ja resurssit urakan laajuus huomioon ottaen</b>  |   |  |  |  |
| <b>Selvitykset tarjoajan laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden hallinnasta</b>   | Laadunhallinta ja turvallisuus.docx                       | rala-raportti-pielisen-maanrakennus-oy-12876 (7).pdf | Saku_Laatusertifikaatti ISO9001 (v11).pdf  | Laatu- ja turvallisuus käsikirja.pdf               |
| <b>Tiedot tarjoajan tässä urakassa käytettävästä henkilöstöstä ja kalustosta</b>   | Henkilöstö ja kalusto.docx                                | Kalusto ja henkilöstö.pdf                            | Käytämme urakassa työkoneita päästöluokaltaan minimissään Satge4 ja kuljetuksessa vähintään Euro5.docx | Kalusto ja henkilöstö.pdf                          |
| <b>Vastuuvakuutus</b>  |   |  |  |  |
| <b>Urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja tarjoajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.</b> | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä  | Kyllä  |
| <b>Ympäristöasioiden hallinta</b>  |   |  |  |  |
| <b>Kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta</b>   | Ympäristöhallinta.docx                                    | Ympäristösuunnitelma (1) (3).pdf                     | Saku_Ympäristösertifikaatti ISO14001 (v1).pdf  | Laatu- ja turvallisuus käsikirja.pdf               |
| <b>ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN</b>   |   |  |  |  |
| <b>Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa</b>   | Kyllä   | Kyllä  | Ei   | Kyllä  |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit   |   |  |  |  |
| <b>Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista</b>  | Aliurakoitsijoiden käyttö.docx                            | Alihankkijat.pdf                                     |  | Alihankkijat Uimaharju.pdf                         |
| <b>YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN</b>  |   |  |  |  |
| <b>Tarjous on tehty tarjousyhteensiittymänä (konsortiona /ryhmittymänä)</b>  | Ei  | Ei   | Ei   | Ei   |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit   |   |  |  |  |

|   | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 | Pielisen Maanrakennus Oy | Savon Kuljetus Oy | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|---|--|--------------------------|-------------------|--|
|   | Annettu tieto                                | Annettu tieto            | Annettu tieto     | Annettu tieto                                      |
| <b>Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista</b>  |  |                          |                   |  |
| <b>Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yrityksen nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)</b>  |  |                          |                   |  |
| <b>Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytävissä</b> |  |                          |                   |  |
| <b>MUUT EHDOT</b>   |  |                          |                   |  |
| <b>Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä</b>                              | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti ja henkilöt on ilmoitettu veronumerorekisteriin</b>   | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus</b>  |  |                          |                   |  |
| <b>Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.</b>  | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa</b>  | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan niitä.</b>   | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |

|   | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 | Pielisen Maanrakennus Oy | Savon Kuljetus Oy | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|---|--|--------------------------|-------------------|--|
|   | Annettu tieto                                | Annettu tieto            | Annettu tieto     | Annettu tieto                                      |
| Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.  | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>Komissio</b>   |  |                          |                   |  |
| Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.   | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| Tarjoaja on täyttänyt tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.  | Kyllä  | Kyllä                    | Kyllä             | Kyllä  |
| <b>LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN</b>  |  |                          |                   |  |
| Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa ja tarjoaja on merkinnyt haluamansa liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa tai tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").   | Kyllä  | Ei                       | Ei                | Ei   |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit  |  |                          |                   |  |
| Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet.  | Salassapito.pdf                              |                          |                   |  |
| Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt ja liitteellä perustellut liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. Hankintayksikkö päättää viime kädessä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla. |  |                          |                   |  |

|  | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 | Pielisen Maanrakennus Oy  | Savon Kuljetus Oy                | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|--|
|  | Annettu tieto                                | Annettu tieto             | Annettu tieto                    | Annettu tieto                                      |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit  |  |                           |                                  |  |
| <b>Tarjoaja on huomionut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.</b> |  | Kyllä                     | Kyllä                            | Kyllä  |
| <b>YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT</b>  |  |                           |                                  |  |
| <b>Muutokset yhteys henkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle</b>  | Kyllä  | Kyllä                     | Kyllä                            | Kyllä  |
| <b>Tarjouksen antaja</b>   | Liikesalaisuus                               |                           |                                  |  |
| <b>Tietue vastaus</b>  |  |                           |                                  |  |
| <b>Nimi</b>  | Liikesalaisuus                               | Pielisen Maa nrakennus Oy | Savon Kuljetus Oy                | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>  | Liikesalaisuus                               | toimisto@pmoy.fi          | aki.juutinen@s avonkuljetus.fi   | seppo.saarelai nen@sksinfra.fi                     |
| <b>Puhelinnumero</b>   | Liikesalaisuus                               | 0405076292                | 0447272468                       | 050 390 4361                                       |
| <b>Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö ja hänen sähköpostiosoite sopimuksen sähköistä allekirjoittamista varten</b>                                      | Liikesalaisuus                               |                           |                                  |  |
| <b>Tietue vastaus</b>  |  |                           |                                  |  |
| <b>Nimi</b>  | Liikesalaisuus                               | Aki Kallinen              | Antti Pehkonen                   | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>  | Liikesalaisuus                               | aki@pmoy.fi               | antti.pehkonen@ savonkuljetus.fi | seppo.saarelai nen@sksinfra.fi                     |
| <b>Mobiilinumero</b>   | Liikesalaisuus                               | 0452010455                | 0447272677                       | 050 390 4361                                       |
| <b>Urakoitsijan edustajana toimii</b>  | Liikesalaisuus                               |                           |                                  |  |
| <b>Tietue vastaus</b>  |  |                           |                                  |  |
| <b>Nimi</b>  | Liikesalaisuus                               | Tapio Takala              | Aki Juutinen                     | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>  | Liikesalaisuus                               | tapio@pmoy.fi             | aki.juutinen@s avonkuljetus.fi   | seppo.saarelai nen@sksinfra.fi                     |
| <b>Puhelinnumero</b>   | Liikesalaisuus                               | 0405086686                | 0447272468                       | 050 390 4361                                       |

|   | JPH-Maanrakennus Oy<br>Uimaharjun kadut 2024 | Pielisen Maanrakennus Oy | Savon Kuljetus Oy                 | SKS Infra Oy<br>Uimaharjun I-alueen saneeraus 2024 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
|   | Annettu tieto                                | Annettu tieto            | Annettu tieto                     | Annettu tieto                                      |
| <b>Koko urakan projektipäällikkönä toimii</b>   | Liikesalaisuus                               |                          |                                   |  |
| <b>Tietue vastaus</b>   |  |                          |                                   |  |
| <b>Nimi</b>   | Liikesalaisuus                               | Tapio Takala             | Aki Juutinen                      | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>   | Liikesalaisuus                               | tapio@pmoy.fi            | aki.juutinen@savonkuljetus.fi     | seppo.saarelainen@sksinfra.fi                      |
| <b>Puhelinnumero</b>  | Liikesalaisuus                               | 0405086686               | 0447272468                        | 050 390 4361                                       |
| <b>Vastaavana työnjohtajana ja maan- ja pohjarakennustöiden vastaavana työnjohtajana toimii</b> | Liikesalaisuus                               |                          |                                   |  |
| <b>Tietue vastaus</b>   |  |                          |                                   |  |
| <b>Nimi</b>   | Liikesalaisuus                               | Tapio Takala             | Harri Pyöriäinen                  | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>   | Liikesalaisuus                               | tapio@pmoy.fi            | harri.pyöriainen@savonkuljetus.fi | seppo.saarelainen@sksinfra.fi                      |
| <b>Puhelinnumero</b>  | Liikesalaisuus                               | 0405086686               | 04007727161                       | 050 390 4361                                       |
| <b>Laatu- ja turvallisuusasioista vastaavana työnjohtajana toimii</b>                           | Liikesalaisuus                               |                          |                                   |  |
| <b>Tietue vastaus</b>   |  |                          |                                   |  |
| <b>Nimi</b>   | Liikesalaisuus                               | Aki Kallinen             | Harri Pyöriäinen                  | Seppo Saarelainen                                  |
| <b>Sähköpostiosoite</b>   | Liikesalaisuus                               | aki@pmoy.fi              | harri.pyöriainen@savonkuljetus.fi | seppo.saarelainen@sksinfra.fi                      |
| <b>Puhelinnumero</b>  | Liikesalaisuus                               | 0452010455               | 04007727161                       | 050 390 4361                                       |
| <b>Komissiosta vastaava henkilö</b>   | Liikesalaisuus                               |                          |                                   |  |
| <b>Tietue vastaus</b>   |  |                          |                                   |  |
| <b>Nimi</b>   | Liikesalaisuus                               | Aki Kallinen             | Mervi Justander                   | Mari Karppinen                                     |
| <b>Sähköpostiosoite</b>   | Liikesalaisuus                               | aki@pmoy.fi              | mervi.justander@savonkuljetus.fi  | info@sksinfra.fi                                   |
| <b>Puhelinnumero</b>  | Liikesalaisuus                               | 0452010455               | 0503062553                        | 050 390 4360                                       |