

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758

Päiväys 14.5.2024

Sivu 1/22

Tarjousten vertailutaulukko - 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yksikköhinnat								
Mahdollisissa lisä- ja muutostöissä, sekä hyvityksissä käytetään yksikköhintaluettelossa esitettyjä yksikköhintoja (alv 0 %).								
Lataa tähän määräluettelo Kurjenkatu-Nuohoojankatu, rakentamisvaihe 1		Kurjenkatu_Nuohoojankatu_raken tamisvaihe_1_Yksikköhinnat.xls		Kopio Kurjenkatu_Nuohoojankatu_raken tamisvaihe_1_Maарaluettelo täyt..xls		Kurjenkatu_Nuohoojankatu_raken tamisvaihe_1_Maарaluettelo.xlsx		
Lataa tähän määräluettelo Metsästäjänkatu, rakentamisvaihe 1		Metsastajankatu_rakentami svaihe_1_Yksikköhinnat.xls		Kopio Metsastajankatu_rakentami svaihe_1_Maарaluettelo täyt..xls		Metsastajankatu_rakentamisva ihe_1_Maарaluettelo (2).xlsx		
Työmaan vastaava työnjohtaja								
Työnjohtajan nimi		Tapio Takala		Harri Pyöriäinen		Seppo Saarelainen		
Työmaan vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun rakennusalan teknikko tai rakennusmestari		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työkokemus								
Työmaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vastaavanlaisista hankkeista vastaavana työnjohtajana		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työkokemus								
Tietue vastaus								
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt		Pielisen Maa nrakennus Oy		Savon kuljetus Oy		SKS Infra Oy		
Tehtävänimike / rooli		Vastaava/t yöpäällikkö		Työmaapäällikkö		yrittäjä / vast aava työnjohtaja		
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta kk/vuosi - kk/vuosi (max arvo kuluva kuukausi / vuosi)		1/2022-3/2024		1/1999-5/2024		06/1997 - 05/2024		

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Työkokemus kuukausina		27 kk		300 kk		323 kk		
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)		Aki Kalline n 0452010455		Antti Pehkonen		Seppo Saarelain en, 050 390 4361		
Tietue vastaus								
Yritys /organisaatio, jossa työskennellyt		NCC						
Tehtävänimike / rooli		Vastaava työnjohtaja /Työmaapäällikkö /Aluepäällikkö/takuu vastaava infra						
Työn suorittamisen ajankohta HUOM. Ilmoitettava työn suorittamisen ajankohta kk/vuosi - kk/vuosi (max arvo kuluva kuukausi / vuosi)		8/2003-3/2024						
Työkokemus kuukausina		248 kk						
Yhteystiedot ja henkilö, josta em. tiedot voidaan tarkistaa (työnantaja tms.)		Mika Soini 050 67367						
Referenssi								
Referenssikohteina kolme (3) kadunrakennushanketta vastaavana työnjohtajana, joista yksi (1) on kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %).		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Referenssi								
Tietue vastaus								
Tilaajan nimi		Joensuun Kaupunki		Joensuun Kaupunk irakennepalvelut.		Keski-Suomen elinkeino-, I liikenne- ja ympäristökeskus		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Itäranta, kadun s aneeraus. Joensuu		Cederbergin aukion rakentaminen ja Penttilänraitti plv.850-1040 • Vesistö rakentamista • Infraverkostojen rakentaminen • Betoniperustusten rakentamista • Kerrosrakenteet • Mittavat puurakenteet • Kivi- ja laatoitustyöt • Viherrakenteet		Kantatien 75 parantaminen Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä, Nurmes. Nelihaara liittymän muuttaminen kiertoliitymäksi. Vesi-, viemäri- ja hulevesiputkistojen saneeraus.		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758 Päiväys 14.5.2024	Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		835000 €		2100000 €		629000 €		
Työn suorittamisen ajankohta		6/2024-10/2024		4/22-12/23		06/2019 - 10/2019		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Kokonaisurakka, pääurakoits ija, Tapio Takala vastaava		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Ilkka Ratilainen, ilkka . ratilainen@joensuu.fi		Janne Kettunen		Janne Jaatinen , 0295 024 683		
Tietue vastaus								
Tilaajan nimi		Lieksan kaupunki		Joensuun Kaupunk irakennepalvelut.		Enonkosken kunta		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Sammalpolku, kadun rakentaminen. Lieksa		Tiaisenkadun ja Sammonkadun saneeraus kadunrakennusurakka • Uusien Infraverkostojen rakentamine n • Katurakenteiden pohjaukset / kerrokset • Kaukolämpö arinan rakentamista • Pintarakenteet		Louhelantien perusparannus ja Säästötie-Metsätie vesihuoltolinjan rakentaminen. Louhelantien perusparannustyöt sis. massanvaihdot, vh-järjestelmän uusi minen ja asfaltointi. Erillisosiona vh-järjestelmien rakentaminen uusille tonteille ja runkovesijohdon rakentaminen ja liittäminen rengasjärjestelmään.		
Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)		Ei		Kyllä		Ei		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		493000 €		1390000 €		323000 €		
Työn suorittamisen ajankohta		6/2022-6/2023		4/21-12/21		09/22 - 06/23		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Kokonaisurakka, pääurakoits ija, Tapio Takala vastaava		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Ritva Patja, ritv a.patja@lieksa.fi		Janne Kettunen		Keijo Kemppinen 040 435 3024 Satu Kuparinen, Ramboll, 041 434 4279.		
Tietue vastaus								
Tilaajan nimi		Lieksan kaupunki		Joensuun Kaupunk irakennepalvelut.		Pohjois-Karjala n hankintatoimi		

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta		Koski-Jaakonkadun parantamin en, kadun saneeraus. Lieksa		Siltakatu välillä Kaislaku Länsikatu kadunrakennusurakka • Infraverkoston rakentaminen • Katurake nteiden pohjaukset, kiertoliittymän rakentaminen sekä alikulkukäytävän peruskunnostus • Pintarakenteet		Lieksan Toukolantien saneeraus. Asuntokatu Toukolantien katurakenteen massanvaihto kahteen metriin. Huleve si- ja jätevesi- ja vesijohtojärjestelmien uusminen, vanhojen käytöstä poisto. Katuvalaistuksen uusminen.		
Kustannusarvoltaan yli 500 000 euroa (alv 0 %)		Kyllä		Kyllä		Ei		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)		1035000 €		1280000 €		470000 €		
Työn suorittamisen ajankohta		4/2021-7/2022		4/20-12/20		07/19 - 06/20		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta		Kokonaisurakka, pääurakoits ija, Tapio Takala vastaava		Vastaava työnjohtaja		Vastaava työnjohtaja		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan		Ritva Patja, ritva .patja@lieksa.fi		Janne Kettunen		Ritva Patja 040 104 4704		
Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa urakoitsijan edustusta ei hyväksytä.								
Tutustuminen								
Työmaan esittely pidetään torstaina 25.4.2024 alkaen klo 13:00 teamsissa. Ilmoittautumiset Ritva Pyöriäiselle 25.4.2024 klo 11: 00 mennessä sähköpostilla ritva.pyoriainen@joensuu.fi Urakoitsijan on tutustuttava myös paikan päällä urakka- alueeseen ennen tarjouksen jättämistä.								
Urakoitsija on tutustunut urakka-alueeseen ennen tarjouksen jättämistä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Urakoitsija on osallistunut työmaan esittelyyn (Teams)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työmaa esittelyyn osallistuneet varmistetaan tilaajan edustajalta. Urakka-alueeseen tutustumisesta hyväksytään näytöksi tarjoajan vakuutus tutustumisesta (kyllä-valinta ko. kohtaan tarjouksessa).								
Vanhojen kaapeleiden, johtojen yms. käsittely, siirtely tulee sisällyttää kadunrakennus- ja vesihuollon suoritteisiin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjoushinnat sisältävät siis sähkö-, tele- tai kaukolämpöyhtiöiden uusien rakenteiden tekemisen vaatimat suoritteet suunnitelmien mukaisesti		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

1. KADUNRAKENNUSTYÖT KURJENKATU-NUOHOOJANKATU, UTRANTIEN YLITYS, projekti 2757 (alv 0 %)

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
1.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		188700,00 EUR / 188700,00 EUR		300000,00 EUR / 300000,00 EUR		249500,00 EUR / 249500,00 EUR		Hankintakohtainen
Laskentaohje urakoitsijoille: Hulevesikaivot liitosjohtoineen sekä salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin.								

2. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2025 (Loppuerä, alv 0 %), KURJENKATU-NUOHOOJANKATU, UTRANTIEN YLITYS, projekti 2757

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
2.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		55000,00 EUR / 55000,00 EUR		40000,00 EUR / 40000,00 EUR		7200,00 EUR / 7200,00 EUR		Hankintakohtainen

3. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), KURJENKATU-NUOHOJANKATU, UTRANTIEN YLITYS, projekti 2757

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
3.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		134800,00 EUR / 134800,00 EUR		25000,00 EUR / 25000,00 EUR		100000,00 EUR / 100000,00 EUR		Hankintakohtainen
3.2. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		5900,00 EUR / 5900,00 EUR		6000,00 EUR / 6000,00 EUR		2500,00 EUR / 2500,00 EUR		Hankintakohtainen

4. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %), KURJENKATU-NUOHOOJANKATU, UTRANTIEN YLITYS, projekti 2757

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
4.1. Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		4500,00 EUR / 4500,00 EUR		3000,00 EUR / 3000,00 EUR		5000,00 EUR / 5000,00 EUR		Hankintakohtainen

5. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2024 (alv 0 %) METSÄSTÄJÄNKATU v. NUOHOOJANKATU-METSÄSTÄJÄNPUISTO, PROJEKTI 2758

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
5.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt (viimeistelytyöt) koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		92100,00 EUR / 92100,00 EUR		150000,00 EUR / 150000,00 EUR		133000,00 EUR / 133000,00 EUR		Hankintakohtainen
Laskentaohje urakoitsijoille: Hulevesikaivot liitosjohtoineen sekä salaojat ja niiden tarkastusputket/-kaivot tulee sisällyttää katujen / jk+pp -väylien rakentamiskustannuksiin								

6. KADUNRAKENNUSTYÖT VUODELTA 2025 (Loppuerä, alv 0 %) METSÄSTÄJÄNKATU v. NUOHOOJANKATU-METSÄSTÄJÄNPUISTO, PROJEKTI 2758

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
6.1. Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät kadunrakennustyöt (viimeistelytyöt) koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		28000,00 EUR / 28000,00 EUR		20000,00 EUR / 20000,00 EUR		27200,00 EUR / 27200,00 EUR		Hankintakohtainen



7. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %) METSÄSTÄJÄNKATU v. NUOHOOJANKATU-METSÄSTÄJÄNPUISTO, PROJEKTI 2758

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjäncatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
7.1 Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		47500,00 EUR / 47500,00 EUR		42000,00 EUR / 42000,00 EUR		53500,00 EUR / 53500,00 EUR		Hankintakohtainen
7.2 Kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät tonttijohdot koko urakka-alueella Hankittava määrä 1		18000,00 EUR / 18000,00 EUR		18000,00 EUR / 18000,00 EUR		5500,00 EUR / 5500,00 EUR		Hankintakohtainen

8. MUIDEN URAKOIDEN VELVOITTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjäncatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
8.1 Kadunrakennushankkeen teleurakasta (Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen Hankittava määrä 1		3500,00 EUR / 3500,00 EUR		3000,00 EUR / 3000,00 EUR		7400,00 EUR / 7400,00 EUR		Hankintakohtainen

Vertailun yhteenveto

		Pielisen Maanrakennus Oy		Savon Kuljetus Oy		SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjäncatu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.								
Kokonaishinta yhteensä	100	578000,00 EUR	100,000	607000,00 EUR	95,22241	590800,00 EUR	97,83345	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000		95,22241		97,83345	
Sijoitus		1.		3.		2.		
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758

Päiväys 14.5.2024

Sivu 15/22

Soveltuvuusvaatimukset

	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET			
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397 /2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki /ajantasa/2016/20161397 .			
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit			
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.			
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajan on täytettävä joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2 ja ladattava kaikki ko. kohdissa pyydetyt liitteet. Näiden lisäksi tarjoajan tulee täyttää kohdan "Yhteiset kelpoisuusvaatimukset" alla olevat kohdat.			
Urakoitsijalla on voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta) pätevystodistus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758 Päiväys 14.5.2024			Sivu 16/22
	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu	
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
Voimassa oleva RALA ry:n (hankkeen toteuttamiseen soveltuvalta toimialalta, Väylärakentamisen pääurakointi; Tiet, kadut ja kunnallistekniikka 7.1 tai Teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 6.1 (myös aliurakoitsijana) pätevyystodistus	rala-raportti-pielisen-maa nrakennus-oy-12143 (6).pdf	RALA-patevyys-savon-ku ljetus-oy-13052024.pdf	RALA-patevyys-sks-i nfra-oy-03052024.pdf	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Yhteiskunnalliset ja tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet				
Kaupparekisteriote				
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty				
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi				
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista				
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä				
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä				
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.				
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus				
Taloudellinen tila				

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758 Päiväys 14.5.2024			Sivu 17/22
	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu	
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
Tarjoajalta vaaditaan liikevaihtoa uusimmassa valmistuneessa tilinpäätöksessä vähintään 1 000 000 eur tilikaudelta. Lataa tähän tilinpäätöstiedot				
Referenssit				
Referenssit				
YHTEISET KELPOISUUSVAATIMUKSET				
Tekninen osaaminen ja resurssit urakan laajuus huomioon ottaen				
Selvitykset tarjoajan laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden hallinnasta	rala-raportti-pielisen-maa nrakennus-oy-12876 (6).pdf	Saku_Laatusertifikaatti ISO9001 (v11).pdf	Laatu- ja turvallisuus käsikirja.pdf	
Tiedot tarjoajan tässä urakassa käytettävästä henkilöstöstä ja kalustosta	Kalustoluettelo.pdf	Käytämme urakassa työkoneita päästöluokaltaan minimissään Satge4 ja kuljetuksessa vähintään Euro5.docx	Kalusto ja henkilöstö.pdf	
Vastuuvakuutus				
Urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja tarjoajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Ympäristöasioiden hallinta				
Kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	Ympäristösuunnitelma (1) (2).pdf	Saku_Ympäristösertifikaatti ISO14001 (v1).pdf	Laatu- ja turvallisuus käsikirja.pdf	
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN				
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa	Kyllä	Ei	Kyllä	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista	Alihankkijat.pdf		Alihankkijat.pdf	
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN				
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä)	Ei	Ei	Ei	

	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista			
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yrityksen nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)			
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä			
MUUT EHDOT			
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti ja henkilöt on ilmoitettu veronumerorekisteriin	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus			
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan niitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Komissio			
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN			
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa ja tarjoaja on merkinnyt haluamansa liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa tai tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet.			

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 506459 / Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu, kadunsaneerausurakka, projektit 2757 ja 2758 Päiväys 14.5.2024			Sivu 20/22
	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu	
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt ja liitteellä perustellut liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. Hankintayksikkö päättää viime kädessä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla.				
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoaja on huomioinut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT				
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Tarjouksen antaja				
Tietue vastaus				
Nimi	Pielisen Maa nrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	Seppo Saarelainen	
Sähköpostiosoite	toimisto@pmoy.fi	aki.juutinen@s avonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi	
Puhelinnumero	0405076292	0447272648	050 390 4361	
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö ja hänen sähköpostiosoite sopimuksen sähköistä allekirjoittamista varten				
Tietue vastaus				
Nimi	Aki Kallinen	Antti Pehkonen	Seppo Saarelainen	
Sähköpostiosoite	aki@pmoy.fi	antti.pehkonen@ savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi	
Mobiilinumero	0452010455	0447272677	050 390 4361	

	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Urakoitsijan edustajana ja koko urakan projektipäällikkönä toimii			
Tietue vastaus			
Nimi	Tapio Takala	Aki Juutinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	tapio@pmoy.fi	aki.juutinen@s avonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero	0405086686	0447272648	050 390 4361
Vastaavana työnjohtajana toimii			
Tietue vastaus			
Nimi	Tapio Takala	Harri Pyöriäinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	tapio@pmoy.fi	harri.pyöriäinen @savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero	0405086686	04007727161	050 390 4361
Työnjohtajana toimii			
Tietue vastaus			
Nimi	Nimetään myöhemmin	Harri Pyöriäinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite		harri.pyöriäinen @savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero		04007727161	050 390 4361
Laatu- ja turvallisuusasioista vastaavana työnjohtajana toimii			
Tietue vastaus			
Nimi	Aki Kallinen	Harri Pyöriäinen	Seppo Saarelainen
Sähköpostiosoite	aki@pmoy.fi	harri.pyöriäinen @savonkuljetus.fi	seppo.saarelai nen@sksinfra.fi
Puhelinnumero	0452010455	04007727161	050 390 4361
Komissiosta vastaava henkilö			
Tietue vastaus			

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Linnunlahdentie 2

80110 Joensuu

0242746-2

Puhelin

Sähköpostiosoite

Internet

+358 133375046

hankinta@jns.fi

http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

	Pielisen Maanrakennus Oy	Savon Kuljetus Oy	SKS Infra Oy Kurjenkatu - Nuohoojankatu ja Metsästäjänkatu
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimi	Aki Kallinen	Mervi Justander	Mari Karppinen
Sähköpostiosoite	aki@pmoy.fi	mervi.justander@ savonkuljetus.fi	info@sksinfra.fi
Puhelinnumero	0452010455	0503062553	050 390 4360