

Tarjousten vertailutaulukko -
Yhteiset kriteerit/tiedot

		järveläisen maansiirto oy Heinävesi		Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi		Maanrakennus Päivinen Oy		Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023		Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Aikataulu												
Urakoitsijalla voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle sekä työmaa-alueen järjestelysuunnitelma, työaikataulu, turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelma on hyväksytty. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti aloittamisesta loppuun saakka.												
Kokonaisuudessaan kaikkien urakasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle 31.10.2023 mennessä.												
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vastaava työnjohtaja ja työmaaorganisaatio												
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla nimetty vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan kokemusta vastaavien urakoiden toteuttamisesta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta vastaavana työnjohtajana. Nimetyn vastaavan työnjohtajan tulee sitoutua urakkakohteeseen, eikä työnjohtajaa saa vaihtaa ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta. Henkilön vaihtuessa uutta työnjohtajaa koskevat samat vaatimukset, kuin tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset työnjohtajasta												

		järveläisen maansiirto oy Heinävesi		Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi		Maanrakennus Päivinen Oy		Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023		Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Työnjohtajalta edellytetään vähintään teknillisen koulun rakennusmestarin, tai yhdyskuntatekniikan teknikon tutkintoa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työnjohtajan nimi		Tomi Torkkeli		Pasi Anttonen		Ilkka Päivinen		Vesa Huttunen		vastaava työnjohtaja German Pitk änen, työpäällikkö Jorma Tuovinen		
Selvitys työnjohtajan työnjohtotöiden työkokemuksesta ladattava tarjouspyynnön liitteeksi. Selvityksestä on käytävä ilmi vähintään yritys/organisaatio, jossa henkilö on työskennellyt, tehtävänimike/rooli ja työsuhteen/työn suorittamisen kesto kk/vuosi - kk/vuosi. Selvitykseksi käy esim. CV		Tomi Torkkelin CV H uhtikuu 2018(1).pdf		ANSIOLUETTEL O Pasi A.docx		Työnjohto es ittely. .docx		CV vesa huttu nen 2021.docx		VMSV_CV_tyopaallikko_Jorma Tuovinen 2023_Heinävesi.pdf VMSV_CV_vast_tyonjohtaja_Germ an Pitkanen 2023_Heinävesi.pdf VMSV-Referenssilist a-2023-Heinävesi.pdf		
Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa urakoitsijan edustusta ei hyväksytä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla työturvallisuus- sekä tieturva 1 pätevydet ja tulitöitä tekevillä henkilöillä tulityöpätevyys. Työnjohdolla ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavilla henkilöillä, sekä työmaan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oltava tieturva 2 pätevyys.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

Urakan kokonaishinta (alv 0 %)

		järveläisen maansiirto oy Heinävesi		Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi		Maanrakennus Päivinen Oy		Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023		Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kokonaishinta Hankittava määrä 1 kpl		66 700,00 EUR / kpl 66 700,00 EUR		246 000,00 EUR / kpl 246 000,00 EUR		179 020,00 EUR / kpl 179 020,00 EUR		137 890,00 EUR / kpl 137 890,00 EUR		110 500,00 EUR / kpl 110 500,00 EUR		Hankintakohtainen
Syötä tähän urakan kokonaishinta (alv 0 %). Urakka toteutetaan tarjouspyynnön liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Tarkemmat tiedot kohteesta ja urakkaohjelmasta ovat näkyvissä tarjouspyynnön liitteissä, jotka tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessään.												
Yksikköhintaluettelo												
Mahdollisissa lisä- ja muutostöissä, sekä hyvityksissä käytetään yksikköhintaluettelossa esitettyjä yksikköhintoja (alv 0 %)												
Lataa tähän tarjouspyynnön liitteenä oleva yksikköhintaluettelo (Ylävesisailio_yksikköhintaluettelo.xls) täydennettynä.		Ylävesisailio_yksik kñhintaluettelo.xls		Heinävesi Ylävesisailio_ yksikköhintaluettelo.pdf		Kopio_Ylävesisailio_ yk sikköhintaluettelo.xls		Yksikköhintaluettelo Ke rmanranta vesijohto.pdf		Ylävesisailio_yksikko hintaluettelo_VMSV.pdf		
Ryhmän yleiset kriteerit												
Kohteeseen tutustuminen												
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön ennen tarjouksen antamista. Tutustumisesta kohteeseen on sovittava rakennuttajan edustajan, Anna-Kaisa Eskelisen kanssa: anna-kaisa.eskelinen@heinavesi.fi, puh. 040 355 6320.												

Vertailun yhteenveto

		järveläisen maansiirto oy Heinävesi		Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermanrantatie vesijohdon saneeraus Heinävesi		Maanrakennus Päivinen Oy		Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023		Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.												
Kokonaishinta yhteensä	100	66700,00 EUR	100,000	246000,00 EUR	27,11382	179020,00 EUR	37,25841	137890,00 EUR	48,37189	110500,00 EUR	60,36199	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000		27,11382		37,25841		48,37189		60,36199	
Sijoitus		1.		5.		4.		3.		2.		
Valittu toimittajaksi		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Ei		

Soveltuvuusvaatimukset

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermanrantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET					
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .					
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.					
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumisensa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.					
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumisensa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET					
Tilajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	2. Tarjoaja liittää tilajavastuulain mukaiset asiakirjat (kaupparekisteriote ym.) tarjoukseen.	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin.					
Kaupparekisteriote	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi	maa ja vesi rakennus ala		Maa- ja vesira kentämisen tes		Infra-alan TES
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.	Jarvelaisen maansiirto Oy_2050311-5_Luo tettava_Kumppani_raportti_2023-04-05.pdf				
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus.					
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sopimuskaudella urakoitsija järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET					
Vastuuvakuutus					
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta					
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	referenssi t 2022 .rtf	Laamavuori Infra Oy Työmaiden ympäristön huomioon ottaminen.pdf	ympäristön huomioiminen 2.0.pdf	Selvitys ympäristöasioista 2023.pdf	VMSV-Toimintakäsikir ja-2020-versio2-0.pdf Kuvaus_ymparistoasioid en_hallinnasta_VMSV.pdf
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN					

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjous on tehty tarjousyhteensittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjousyhteensittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa toiminnasta työmaalla, yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista					
Tarjousyhteensittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)					
Yhteensittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteensittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteensittymän käytettävissä					
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN					
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Selvitys tarjoajan tiedossa olevista alihankkijoista		Alihankkij a lista.pdf	Kuvaus alihankkijoista M aanrakennus Päivinen.pdf		
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.		Kyllä	Kyllä		
Referenssit					

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavan urakan toteuttamisesta, viimeksi kuluneen viiden (5) vuoden ajalta. Määräaika viiden (5) vuoden ajalle katsotaan alkavan tarjousten jättämisen määräajan päivämäärästä. Vastaavaksi referenssiksi katsotaan vesi- ja viemärijohtojen saneeraus, jonka arvo on ollut vähintään 50 000 € (alv 0%). Referenssikohteen tulee olla valmis viimeistään tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä.					
Referenssit					
Tietue vastaus					
Tilaaajan nimi	-Lapinlahti 315 syöttövesi johto 3,2 km Honkaniemi-valio Söttövesijohdon saneeraus 2020-2021 vesistöön asennusta 1,5 km ja maalle 1,7 km -Sukevan taajaman vesijohdon saneeraus 1,5 km ja viemärin 1,5 km saneeraus Sukavan keskustassa 2022 -Karttulan vok vesijohtoja ja viemä röintiä Jännevirran alueella 2019-2021 ja pumppaamojen asennusta noin 60 kpl -pieksänkosken vok Rautoniemen vesihuolto Vesi ja viemäri johtoja noin 9 km josta vesistöön asennusta 6 km - Pöljän vesiosuuskunta vesijohtojen ja viemäreiden asennusta useita kilometrejä	Savonlinnan Kaupunki/SI n vesi Leena Vihavainen	As oy Kotkantie	Kuopion Vesi Oy	Kouvolan Vesi Oy
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta	Syöttövesi johto Valio-Honkaniemi Lapinlahti Sukevan taajaman runkovesijohdon saneeraus	Kirkkolahdenkatu kunnallistekniikan uusiminen vj+jv+sv+katu+katuvalo	Käyttövesi ja kaukolämpöputkien uusiminen rivitaloyhtiön kiinteistöjen väliltä sekä s adevesi ja salaoja saneeraus. Sijainti: Kontiolahti. Putkilinjoja yhteensä n. 150 m.	Könönkangas-Melalahti varavesiyhteyden rakentaminen , sis. pumppaamon ja vesimittarikaivon rakentamisen	Itä-Rekolan alueen vesihuollon saneeraus, Kouvola. Kokonaishintaurakka. Hulevesiviemärin, viemärin ja vesijohdon uusiminen katualueelle, n. 2,4 km. Putkikoot 600, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 110, 63 ja 40 mm. Putkien vieminen tonteille saakka, piha-alueiden (115 kpl) nurmetusten korjailu, uusien aitojen ja kasvillisuuden istuttaminen kaivulinjalle. Asfaltointia yht. n. 17 000 m².
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)	335000 €	500000 €	85000 €	300000 €	2015000 €
Työn suorittamisen ajankohta	2020/02 2022/02	07/2022-11/2022	7/2021 - 10/2021	1.3.-20.6.2021	04/2020-06/ 2022, 22 kk
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	täysi	Urakan päätoteuttaja	Pääurakoitsija.	Pääurakoitsija	Pääurakka, p ääurakoitsija

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan	Jari Sihvonen Sonkajärvi Tuija Heikkinen Lapinlahti	Savonlinnan Vesi Leena Vihavainen 044 417 4811 Leena.vihavainen@savonlinna.fi	Joel Kiinteistötekniikka Ka ri Mustonen p. 050 440 9617	Kimmo Mikkola, p 044 7185341, kimmo.mikkola@kuopionvesi.fi	Kari Hirvonen, puh: 0400 559 58 5 kari.hirvonen@kouvolanvesi.fi
Tietue vastaus					
Tilaaajan nimi	Sonkajärven kunta	Savonlinnan Kau punkki / Sln vesi	As Oy Orvokkitie.	Juuan kunta	Alva-yhtiöt Oy
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta	Sukevan taaja man vesihuolto	Urheilutie-Kuusitie kunnallistekniikan saneeraus vj+jv+pv+katu+kv+ radanalitus poraamalla.	As Oy Orvokkitien sadevesi-, jätevesi- ja vesijohdon uusi mista ja salaojien saneeraus. Laajuus: n. 100 m. Liperi.	Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen ja Niemelän paineenkorotus saseman sekä Taivaanpankon ylävesisäiliön putkiston muutos ja liitostyöt	Kaunokkitie, Seula ja Varakivi, Jyväskylä. Yks.hintainen kok. urakka. Viemärin ja vesijohdon saneeraus katualueelle, n. 250 m, hulevesilinjaston rakentaminen. Putkikoot 250, 200, 160, 110, 63, 40 mm. Putkien vieminen tonteille saakka, piha-alueiden nurmetusten korjailu, uusien aitojen ja kasvien istuttaminen piha-alueille. Asfaltointia n. 1 200 m ² .
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)	332000 €	350000 €	92000 €	890000 €	200000 €
Työn suorittamisen ajankohta	6-11/2022	06/2022-10/2022	8/2020 - 10/2020	8/2018 - 3/2019	06/2021-11 /2021, 6 kk
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	Pääurakoitsia	Urakan päätoteuttaja	Pääurakoitsija.	pääurakoitsija	Pääurakka, p ääurakoitsija
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan	Jari Sihvonen	Savonlinnan Vesi Leena Vihavainen 044 417 4811 Leena.vihavainen@savonlinna.fi	Joel Kiinteistötekniikka Ka ri Mustonen p. 050 440 9617	Meri Heiskanen, p. 040 10426 02, meri.heiskanen@juuka.fi	Jarmo Pakarinen, puh: 050 310 0 146 jarmo.pakarinen@alva.fi
Tietue vastaus					
Tilaaajan nimi			Joensuun Vesi		
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja laajuudesta			Pielisjoen alitus, uusi vesijohto 315mm. Aliurakointia , rantojen kaivuut , katukatkot, putkiarinat putken asennusta, työnjohto. Pituus n. 250 m. Joensuu.		
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)			80000 €		
Työn suorittamisen ajankohta			12/2021 - 6/2022		
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta			Aliurakoitsija, vastasi ranta-alueilla putkien kaivuusta ja asennuksesta sekä liikennejärjestelyistä ja katukatkosta.		
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan			Timo Tervola/Rapinto p. 0400 672 603 Jan ne Pakarinen /Joensuun Vesi p. 0500 185 671		

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
MUUT EHDOT					
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu pyydettyä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN					

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa ja tarjoaja on merkinnyt haluamansa liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa tai tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet.		Liikesalaisuus.pdf			
Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt ja liitteellä perustellut liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. Hankintayksikkö päättää viime kädessä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla.					
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT					
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.					
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö					
Tietue vastaus					

	Järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimi	Jarkko Järveläinen	Mikko Laamanen	Ilkka Päivinen	Kari Huttunen	Ari Huusko
Sähköpostiosoite	jarkko@jarvelai senmaansiirto.fi	Mikko.laamanen @laamavuori.fi	ilkka.paivinen@maan rakennuspaivinen.fi	kari.huttunen@maa nsiirtohattunen.fi	ari.huusko@vmsv.fi
Mobiilinumero	040-5302538	+358500762603	050 309 6807	0400 571515	0408228834
Tietue vastaus					
Nimi		Pasi Anttonen			
Sähköpostiosoite		Pasi.anttonen @laamavuori.fi			
Mobiilinumero		+358404846870			
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Jarkko Järveläinen	Pasi Anttonen	Ilkka Päivinen	Kari Huttunen	Jorma Tuovinen
Sähköpostiosoite	jarkko@jarvelai senmaansiirto.fi	Pasi.anttonen @laamavuori.fi	ilkka.paivinen@maan rakennuspaivinen.fi	kari.huttunen@maa nsiirtohattunen.fi	jorma.tuovi nen@vmsv.fi
Puhelinnumero	040-5302538	+358404846870	050 309 6807	0400571515	0400373361
Laskutuksesta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Jarkko Järveläinen	Laura Anttonen	Hannele Kovanen	Vesa Huttunen	Tanja Tikkanen
Sähköpostiosoite	jarkko@jarvelai senmaansiirto.fi	Laura.anttonen @laamavuori.fi	hannele.kovane n@tili-satu.fi	vesa.huttunen@maa nsiirtohattunen.fi	tanja.tikkanen@vmsv. fi / toimisto@vmsv.fi
Puhelinnumero	040-5302538	+358409130213	043 218 0503	0500571515	0405121434
Komissioraportoinnista vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Jarkko Järveläinen	Pasi Anttonen	Hannele Kovanen	Vesa Huttunen	Ari Huusko
Sähköpostiosoite	jarkko@jarvelai senmaansiirto.fi	Pasi.anttonen @laamavuori.fi	hannele.kovane n@tili-satu.fi	vesa.huttunen@maa nsiirtohattunen.fi	ari.huusko@vmsv.fi

	järveläisen maansiirto oy Heinävesi	Laamavuori Infra Oy Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus Heinävesi	Maanrakennus Päivinen Oy	Maansiirto E. Huttunen Oy Kermanrannan vesijohto 2023	Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Heinävesi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Puhelinnumero	040-5302538	+358404846870	043 218 0503	0500571515	0408228834